ПРОЕКТ

Договор № ___
на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов 

г. Горно-Алтайск							                    «____»______2016 г.

	Специализированная некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Республики Алтай» именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Гуляевой Эльвиры Петровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и_______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________, действующего на основании_________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и существенные условия договора

[bookmark: _GoBack1]1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 157.
1.2. Подписывая настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что:
1.2.1. Подрядчик несет полную ответственность за выполнение работ по Договору, в соответствии с действующими нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами РФ.
1.2.2. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе: расположением Объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники,  мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности и охраны окружающей среды, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с  выполнением работ.
1.2.3. Подрядчик получил и изучил все материалы Договора, включая все приложения к нему, и проектно-сметную документацию, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность цены договора, для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства работ. Соответственно, Подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности, по причине его недостаточной информированности.
1.2.4. Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб работам по настоящему Договору.
	1.3. Основанием для заключения настоящего Договора является Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 157 от «____»_________2016 г.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет _________________________рублей 00 копеек, в том числе НДС - _____. Цена договора включает в себя НДС в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС. Коэффициент понижения - ____.
2.2.	Цена Договора включает все затраты Подрядчика, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим Договором, на Объектах.
2.3. Окончательная стоимость работ по Договору определяется на основании Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее – Акт КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее – Справка КС-3) исходя из фактически выполненных объемов и видов работ по Объекту. 
2.4. Оплата непредвиденных затрат, учтенных в сметной документации, производится только при условии подтверждения Подрядчиком понесенных затрат.
2.5. В случае увеличения в ходе производства работ проектных объемов, видов и стоимости работ (в том числе в связи с заменой материалов, оборудования) по Объекту, данные изменения письменно согласовываются Подрядчиком с Заказчиком путем оформления дополнительных соглашений, к которым прилагаются дефектные ведомости и дополнительные сметные расчеты.  Не допускается увеличение цены Договора, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора, более чем на десять процентов.
2.6. С целью осуществления расчетов по настоящему Договору Подрядчик после завершения отдельных этапов (видов) работ по Объекту представляет Заказчику Акты КС-2 и Справки КС-3 в двух экземплярах. Заказчик в течение пяти рабочих дней с момента получения документов рассматривает представленные документы и возвращает Подрядчику подписанные экземпляры или направляет обоснованный отказ в их принятии. Подписание Сторонами настоящего Договора документов по форме КС-2 и КС-3 не означает приемку Заказчиком результата выполненных работ в целом по Объекту.
2.7. Аванс предусмотрен в размере 20% от цены договора в сумме _________ .
2.8. Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком работ при условии согласования Подрядчиком Актов КС-2:
- организацией, осуществляющей строительный контроль по Объекту;
- органом местного самоуправления, на территории которого расположен Объект;
- лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений Объекта. 
2.9. Оплата отдельных этапов (видов) выполненных работ, установленных Графиком производства работ, производится на основании подписанных Заказчиком Акта КС-2 и Справки КС-3. 
Сумма   очередного платежа, подлежащего перечислению Подрядчику, может быть уменьшена Заказчиком на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных разделом      Договора 8 в следующем порядке.
При осуществлении в соответствии с разделом 6 Договора уполномоченным представителем Заказчика приемки выполненных Подрядчиком работ Стороны осуществляют расчет неустойки (пеней, штрафов), подлежащей оплате Подрядчиком в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих договорных обязательств.
Сумма неустойки, основание ее начисления, расчет суммы неустойки на конкретную дату, а также итоговая сумма текущего платежа за вычетом рассчитанной суммы неустойки указывается в приложении к акту по форме КС-2. Указанное приложение подписывается обеими сторонами вместе с актом, а в случае отказа Подрядчика представителем Заказчика. Оплата по акту осуществляется Заказчиком за вычетом начисленной неустойки.

2.10. Окончательный расчет по Объекту производится на основании предоставленных Подрядчиком и подписанных со стороны Заказчика Акта КС-2, Справки КС-3, Акта приемки Объекта в эксплуатацию после выполнения работ по капитальному ремонту (далее – Акта приемки Объекта в эксплуатацию). 
2.11. Не предоставление документов, указанных в пункте 2.6., и согласований, указанных в пункте 2.8. настоящего Договора, является основанием для отказа Заказчиком в оплате выполненных Подрядчиком работ.
2.12.Оплата по Договору осуществляется в два этапа:
Заказчик обязуется оплатить Подрядчику 50% стоимости выполненных работ по Договору в срок до 31.12.2016г.  Окончательный расчет по Договору производится в срок до 01.03.2017г.

3. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

3.1.	Подрядчик обязан предоставить обеспечение исполнения Договора. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 20 (двадцать) % от начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении конкурса в сумме 743 486 (семьсот сорок три тысячи четыреста восемьдесят шесть) рублей 00 копеек.
3.2. Обеспечение исполнения обязательств по Договору предоставляется Подрядчиком одновременно с подписанным с его стороны экземпляром договора.
3.3. Исполнение обязательств по договору может обеспечиваться внесением денежных средств по реквизитам, указанным в пункте 3.4. настоящего Договора, или предоставлением банковской гарантии. Способ обеспечения исполнения обязательств по Договору определяется победителем конкурса самостоятельно.
3.4. Обеспечение исполнения Договора производится путем перечисления денежных средств на счет Заказчика по следующим реквизитам:
Получатель: Региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Республики Алтай, ИНН 0411164291, р/с 40603810400150101688 в Филиале Банковского центра «Сибирь» ПАО Банк ЗЕНИТ, кор/с 30101810350040000851, БИК 045004851.
Назначение платежа: обеспечение исполнения договора на проведение капитального ремонта крыши многоквартирного дома г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 157. Без НДС.    
3.5. Заказчик в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
3.6. Банковская гарантия должна быть безотзывной.
3.7.Обеспечение исполнения Договора предоставляется на срок исполнения обязательств по договору Подрядчиком, при этом срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия обязательств по Договору не менее чем на один месяц.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по Договору в соответствии с Графиком производства работ, являющимся Приложением № 1 к настоящему Договору (далее – График). Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении сроков выполнения работ, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Договоре.
Сроки начала и окончания работ по этапам на каждом Объекте являются исходными для определения санкций в случае нарушения Подрядчиком сроков производства работ.
4.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Подрядчик обязан приступить к выполнению работ на Объекте не позднее трех рабочих дней с даты подписания договора.
Конечный срок выполнения работ – последний день установленного срока выполнения работ согласно Графика.
4.3. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внести отдельные изменения в График, которые могут повлиять на увеличение сроков выполнения работ, то такие изменения производятся по согласованию Сторон и оформляются дополнительным соглашением к Договору.
4.4. Работы по капитальному ремонту должны быть завершены и сданы Заказчику в соответствии с Графиком. 
4.5. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора.
4.6. Фактической датой окончания работ на каждом из Объектов является дата подписания Заказчиком Акта приемки Объекта в эксплуатацию.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Передать Подрядчику проектно-сметную документацию. 
5.1.2. Назначить должностное лицо, представляющее Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком. 
5.1.3.  Обеспечить организацию строительного контроля в течение всего периода производства работ. 
5.1.4. Рассматривать и подписывать Акты КС-2 и Справки КС-3 в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.1.5. Обеспечивать оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.1.6. Рассмотреть письменное обращение Подрядчика о необходимости проведения дополнительных работ, не учтенных в проектно-сметной документации, в 10-ти дневный срок с момента получения с направлением в адрес Подрядчика письменного ответа.
5.1.7. Создать рабочую (приемочную) комиссию и обеспечить приемку Объектов после выполнения работ, являющихся предметом настоящего Договора. 
5.1.8. Участвовать в приемке работ по Объекту в сроки, указанные в Графике.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.2.2. Запрашивать информацию (в том числе в виде письменного отчета за подписью надлежащим образом уполномоченного представителя Подрядчика) о ходе и состоянии выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств. 
5.2.3. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения рработ. 
5.2.4. Отказаться от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения/ последним принятых на себя в соответствии с условиями настоящего Договора обязательств до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения работ.
5.2.5. Заказчик имеет иные права и обязанности, определенные настоящим Договором и действующими правовыми актами Российской Федерации.

6. Права и обязанности Подрядчика

6.1. Подрядчик обязан:
6.1.2. Назначить должностное лицо, представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 
6.1.3. Выполнить работы, являющиеся предметом настоящего Договора, в объеме, сроки и в порядке, предусмотренные Договором.
6.1.4. Оформлять и передавать Заказчику по месту его нахождения, Акты КС-2 и Справки КС-3. 
6.1.5. Выполняет двух стадийную фото фиксацию Объектов по видам работ (до начала выполнения и после окончания выполнения работ) и передает ее Заказчику при приемке работ.
6.1.6. Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых разрешений и допусков на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы. 
6.1.7. В ходе выполнения работ проводить мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшения условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения персонала. Обеспечить в ходе выполнения работ выполнение мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности, а также мероприятий, связанных с антитеррористической деятельностью и пр.
6.1.8. Обеспечить Объекты необходимыми материально-техническими ресурсами, строительной техникой и инструментами. 
6.1.9. Разместить за свой счет на Объекте информационную табличку, согласованную с СНО «РФКР» о проведении капитального ремонта общего имущества МКД.
6.1.10. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. 
6.1.11. Согласовывать Акты КС-2 с организацией, осуществляющей строительный контроль за выполнением работ по Объекту, а после их подписания со стороны уполномоченного представителя Заказчика – с органами местного самоуправления, на территории которых расположены Объекты по настоящему Договору, и с лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений Объектов.
6.1.12. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком и организацией, осуществляющей строительный контроль за выполнением работ по Объекту, при осуществлении строительного контроля за ходом выполнения и качества работ, а также уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.
6.1.13. Осуществлять охрану Объекта, на котором производятся работы, в порядке, установленном Договором. 
6.1.14. Обеспечить при производстве работ на Объектах применение материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствующих требованиям проектно-сметной документации, стандартам и техническим условиям. Все используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 
6.1.15. На протяжении всего периода выполнения работ содержать территорию Объекта и придомовую территорию свободной от строительного мусора и обеспечивать его своевременный вывоз.
6.1.16. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком (организацией, осуществляющей строительный контроль) скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (организации, осуществляющей строительный контроль), в случае, когда он не был информирован об этом, Подрядчик обязан за свой счет, без увеличения сроков выполнения работ по настоящему Договору, вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика (организации, осуществляющей строительный контроль), а затем восстановить ее за свой счет.
6.1.17. В течение 1 (одного) рабочего дня письменно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- невозможности использования предоставленной Заказчиком проектно-сметной документации без внесения в нее дополнений (изменений);
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
6.1.18. Обеспечить:
- производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами, и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объектов;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объектов в течение гарантийного срока.
6.1.19. Участвовать в работе комиссий по приёмке выполненных работ.
6.1.20. Не менее чем за 1 (один) календарный день до приемки Объекта в эксплуатацию после выполнения работ по капитальному ремонту вывезти принадлежащие Подрядчику строительные материалы, привлеченные к выполнению работ строительные машины и механизмы и другое имущество, а также осуществить вывоз строительного мусора с территории Объекта и с придомовой территории.
В случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик вправе привлечь третьих лиц с отнесением расходов на Подрядчика для выполнения работ и мероприятий, обеспечивающих освобождение территории Объекта и придомовой территории.
6.1.21. Самостоятельно нести ответственность в случае предъявления Заказчиком, либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-либо требований или претензий вследствие выполнения Подрядчиком на Объекте работ, включая случаи причинения вреда жизни и здоровью. 
6.1.22. Возместить в полном объеме Заказчику суммы штрафов в случае их наложения на последнего административными органами за нарушения, допущенные при производстве работ Подрядчиком.
6.1.23. Выполнить весь комплекс работ и услуг, являющихся предметом настоящего Договора, собственными силами или с привлечением субподрядных организаций, за действия которых он несет ответственность как за свои собственные.
6.1.24. По первому требованию представителя Заказчика предоставлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.
6.1.25. При сдаче выполненных работ по Объекту передавать Заказчику сертификаты качества, счета, счета-фактуры, товарные накладные на использованные в ходе выполнения работ по капитальному ремонту материалы, изделия, оборудование. 
6.1.26. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Договора.
6.2. Подрядчик вправе:
6.2.1. Получить оплату за выполненные качественно и в срок работы, предусмотренные настоящим Договором.
6.2.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

7. Порядок производства работ и приемки выполненных работ.

7.1. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий Журнал производства работ по форме КС-6, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, объемы, качество выполнения и условия производства работ. 
7.2.	Подрядчик может привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ, а также при наличии у Подрядчика в  свидетельстве о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, функций генерального подрядчика (работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем).
7.3. Если в ходе осуществления строительного контроля в выполненных работах будут обнаружены недостатки (дефекты), Заказчик (организация, осуществляющая строительный контроль) направляет Подрядчику письменный вызов на Объект для составления Акта об обнаружении недостатков (дефектов) (далее - Акт). В случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя Подрядчика на Объект либо его необоснованного отказа от подписания Акта, об этом производится соответствующая отметка в Акте, и он принимается Заказчиком (организацией, осуществляющей строительный контроль) без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком работах, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренной настоящим Договором. Заказчик (организация, осуществляющая строительный контроль) вправе привлечь к оформлению Акта третьих лиц (эксплуатирующую организацию, представителя строительного контроля, экспертную организацию). На основании составленного в соответствии с настоящим пунктом Акта Заказчик (организация, осуществляющая строительный контроль) направляет Подрядчику соответствующее письменное предписание, в котором указывается срок, в течение которого выявленные недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком. Устранение указанных нарушений фиксируется Сторонами в Акте об устранении недостатков. 
7.4. Скрытые работы подлежат приемке перед производством последующих работ. Подрядчик письменно, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до начала приемки, уведомляет Заказчика (организацию, осуществляющую строительный контроль) о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию. В случаях, если закрытие скрытых работ произведено без оформления Акта на скрытые работы, а Заказчик (организация, осуществляющая строительный контроль) не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик по указанию Заказчика (организации, осуществляющей строительный контроль) должен за свой счет и своими силами, без увеличения сроков производства работ, открыть, а затем восстановить данную часть скрытых и последующих работ. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным СП 70.133302012 и иными соответствующими строительными нормами. В случае, если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные работы, подлежащие закрытию, Заказчик (организация, осуществляющая строительный контроль) дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок не более чем 3 (три) дня, без увеличения установленных настоящим Договором сроков производства работ, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и повторно предъявить их к приемке.   
7.5. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика (организацию, осуществляющую строительный контроль) о завершении работ по Договору в части конкретного Объекта и готовности Объекта к сдаче. Заказчик в течение 10 рабочих дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией Объекта.
7.6.	Приемка Объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с нормативно-технической и проектно-сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 7.3. Договора.
7.7. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 56193-2014 «Услуги капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» (в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации), нормативно-технической и проектно-сметной документацией, иными применимыми нормативными актами, настоящим Договором.
7.8. Объект считается принятым со дня подписания Акта приемки Объекта в эксплуатацию.
7.9. Для подписания Заказчиком Акта приемки Объекта в эксплуатацию Подрядчик обязан предоставить полный комплект документов, связанных с выполнением работ по Объекту, в том числе счет, счет-фактуру, Акт КС-2, Справку КС-3, согласование Акта КС-2 организацией, осуществляющей строительный контроль. Не предоставление документов, указанных в настоящем пункте, является основанием для отказа Заказчиком в приемке выполненных Подрядчиком работ по Объекту.
7.10	При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки Объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 
7.11. В случае неявки лиц, участвующих в работе приемочной комиссии, извещенных о дате приемки в установленном порядке, акт может быть составлен в отсутствие данных лиц с внесением соответствующей записи в текст акта. 
7.12. При отказе одной из Сторон настоящего Договора от подписания акта, указанного в пункте 7.10. Договора, в нем делается соответствующая отметка с указанием причин отказа от подписи и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт может быть признан недействительным только в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны обоснованными.

8. Охранные мероприятия

8.1. 	Подрядчик обязан за свой счет обеспечить надлежащую охрану Объектов (в т.ч. имущества, материалов, оборудования, строительной техники, инструментов), на которых производятся работы, на весь период производства работ, исчисляемый согласно раздела 4 настоящего Договора. Подрядчик несет риск случайной гибели, порчи и повреждения Объектов в течение срока действия настоящего Договора до момента подписания Акта приемки Объекта в эксплуатацию.
8.2. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность Объектов, на которых производятся работы.

9. Гарантии качества работ

9.1. Подрядчик гарантирует:
- наличие у себя всех допусков и разрешений, необходимых для выполнения в соответствии с настоящим Договором работ;
- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;
- соответствие качества всех выполненных работ проектной документации и действующим на территории РФ нормам и правилам;
- высокое качество всех работ, смонтированного Подрядчиком оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных систем, общестроительных работ;
- своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов), выявленных в период гарантийного срока.
9.2. Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и оборудования, смонтированного на Объекте, начинается с даты подписания Заказчиком Акта приемки Объекта в эксплуатацию и составляет 60 (шестьдесят) месяцев.
9.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или оборудование (часть оборудования) имеют недостатки (дефекты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его поставщиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Договора, то Заказчик и эксплуатирующая организация совместно с Подрядчиком составляют Акт о выявленных в течение гарантийного срока недостатках (далее – Акт о недостатках), где подробно описываются выявленные недостатки (дефекты) и их причины, устанавливаются сроки начала и окончания работ по устранению недостатков (дефектов).         
9.4. Для участия в составлении Акта о недостатках, фиксирующего выявленные недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в срок, указанный в письменном извещении эксплуатирующей организации и/или Заказчика о выявленных недостатках (дефектах) направить своего надлежащим образом уполномоченного представителя с предъявлением соответствующей доверенности.
9.5. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в рамках гарантийных обязательств в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Акта о недостатках. В случае необходимости немедленного выхода Подрядчика на Объект для проведения работ в рамках гарантийных обязательств, дата выхода фиксируется в Акте о недостатках. 
9.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта о недостатках, об этом делается соответствующая отметка в Акте о недостатках, он подписывается эксплуатирующей организацией и/или Заказчиком и признается допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств.  
9.7. Приемка работ по устранению недостатков (дефектов) осуществляется на основании проверки Сторонами работ с оформлением Акта приемки работ по устранению недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный срок после проведения капитального ремонта многоквартирного дома. 
9.8. При возникновении на Объекте в течение гарантийного срока аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровья, а также причинению вреда имуществу, проведение работ по устранению аварийных ситуаций производится незамедлительно. Причины и последствия аварийной ситуации устраняются Подрядчиком. Причины возникновения аварийной ситуации устанавливаются на основании акта комиссионной проверки, проводимой с участием представителя Заказчика, Подрядчика, территориальных органов исполнительной власти, служб технического надзора, эксплуатирующей организации, иных заинтересованных лиц.
9.9. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.
9.10. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).

10. Ответственность сторон

10.1. При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Договором. 
10.2. За невыполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по срокам выполнения работ на Объекте в соответствии со сроками, установленными Графиком производства работ, иных сроков, установленных настоящим Договором, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки неисполненного обязательства.
10.3. За нарушение сроков оплаты, установленных настоящим Договором, Заказчик обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки неисполненного обязательства.
10.4. В случае досрочного расторжения Договора, связанного с неисполнением/ ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от стоимости невыполненных по настоящему Договору работ, определяемой как разница между ценой Договора и стоимостью принятых работ. 
10.5. В случае применения к Заказчику мер административной или гражданско-правовой ответственности за неисполнение и/ или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по настоящему Договору Подрядчик обязуется компенсировать понесенные Заказчиком затраты в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем получения письменного мотивированного требования Заказчика. 
10.6. В случае применения к Заказчику мер, указанных в п. 10.5. настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке произвести соответствующее удержание из внесенного Подрядчиком обеспечения исполнения Договора 
10.7. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц в результате допущенных в ходе выполнения работ по настоящему Договору недостатков.
10.8. Неустойка (пеня, штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. 
10.9. Предусмотренные настоящим Договором меры ответственности применяются при условии направления Стороне, нарушившей свои обязательства по Договору, соответствующего письменного требования (Претензии) другой Стороной. 
10.10. Суммы неустойки (пеня, штрафов), предусмотренные настоящим Договором, Сторона, нарушившая обязательства по Договору, обязана перечислить в адрес другой Стороны в десятидневный срок с момента получения Претензии. 
10.11. Заказчик вправе в одностороннем порядке произвести удержание начисленных и предъявленных к оплате Подрядчику штрафных санкции из внесенного Подрядчиком обеспечения исполнения Договора.
10.12. Уплата неустойки (штрафа) не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору, предусмотренной законодательством РФ.
10.13. В случае досрочного расторжения Договора Подрядчик несет ответственность за качество работ, выполненных и принятых в установленном порядке до момента расторжения Договора, в соответствии с условиями настоящего Договора.
   10.14. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя в соответствии настоящим Договором обязательств Заказчик вправе направить официальное обращение в саморегулируемую организацию, членом которой является Подрядчик, о необходимости применения в отношении Подрядчика мер ответственности, предусмотренных Градостроительным Кодексом РФ.

11. Порядок расторжения Договора

11.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим Договором;
- по решению суда.
11.2. Ответственность за сохранность выполненных работ по Объекту до момента досрочного расторжения Договора несет Подрядчик.
[bookmark: _Ref496691592]11.3. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.
11.4.	Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:
1) если Подрядчик не приступает к выполнению работ на Объекте в течение 3 рабочих дней 
2) в случае неоднократного (два и более раза) нарушения Подрядчиком обязательств по Договору;
3) в случае не устранения Подрядчиком выявленных Заказчиком недостатков выполненных работ в сроки, определяемые согласно Договору; 
4) аннулирования свидетельств, допусков, лицензий на право выполнения работ, являющихся предметом настоящего Договора, вступление в силу иных актов государственных органов, лишающих Подрядчика права на такие работы;
5) в случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;
6) в случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
7) выявление фактов, свидетельствующих о предоставлении Подрядчиком недостоверных сведений и (или) документов, имеющих значение для допуска к участию в конкурсе и (или) принятия решения о заключении договора по результатам конкурса.
11.5.	При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 11.4. настоящего Договора, Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. При этом Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем получения уведомления, передать Заказчику в полном объеме результат работ, выполненных на момент расторжения Договора. 
11.6. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 
11.7.	Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 10 дней после даты расторжения Договора. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней после даты расторжения Договора.
11.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке произвести удержание убытков, указанных в п. 11.7. настоящего Договора, из внесенного Подрядчиком обеспечения исполнения Договора с направлением письменного уведомления о произведенном удержании в адрес Подрядчика.
11.9. При расторжении Договора по основаниям, указанных в п. 11.4. настоящего Договора, обеспечение исполнения Договора в полном объеме удерживается в пользу Заказчика.

12. Разрешение споров

12.1. Вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами в претензионном порядке.
12.2. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 10 (десяти) дней с момента ее получения.
12.3. В случае невозможности разрешения спора в досудебном порядке он передается на рассмотрение Арбитражного суда Республики Алтай.

13. Заключительные положения

14.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.
14.2. Любое уведомление, претензия, ответы на претензии, предписания, а также рекламационные акты направляются в письменной форме получателю по его фактическому адресу, указанному в настоящем Договоре, либо вручаются под подпись уполномоченному лицу адресата.
14.3. При выполнении Договора во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
14.4. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
14.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14. Приложения к Договору

Приложение № 1 – График производства работ 
Приложение № 2 – Техническое задание 










15. Адреса и реквизиты сторон


Заказчик					                  Подрядчик
	СНО «Региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Республики Алтай»
649000, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 26 ИНН 0411164291,
КПП 041101001
р/с 40604810500150301688
Филиал Банковского центра «Сибирь» ПАО Банк ЗЕНИТ 
[bookmark: _GoBack]к/с 301018110350040000851
БИК 045004851
ИНН 7729405872
КПП 540745001

Генеральный директор
	


	______________________ Э.П. Гуляева 
	_________________________ 
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Приложение №1   к договору №___ 
от «___»___________201___г.
на выполнение работ по 
капитальному ремонту общего
 имущества многоквартирных домов          
                                                     График производства работ по капитальному ремонту общего имущества МКД 
	№
п/п
	Адрес объекта
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Срок выполнения работ, мес.
	Дата начала работ
	Дата окончания работ
	Дата сдачи объекта

	1
	Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, 
пр-т Коммунистический,157
	Ремонт крыши
	100м2
	13,249
	2,3
	
	
	


	
Заказчик					                                               Генеральный директор
	
Подрядчик


	______________________ Э.П. Гуляева                                                                   
	_____________________ 

	
	



   Приложение №2 к договору №___ 
от «___»__________201___г.
на выполнение работ по 
капитальному ремонту общего
имущества многоквартирных домов          
Техническое задание
на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов

                                          Техническое задание
На выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
Многоквартирных домов
	№п/п
	Раздел задания
	                                Требования

	1
	Место оказания услуг
	Многоквартирный дом, расположенный в г. Горно-Алтайске по адресу: 
пр-т Коммунистический,157
включенный в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай   на 2016г.

	2
	Сроки (периоды) оказания услуг
	Сроки оказания услуг по настоящей Конкурсной документации:
Начало работ_________________ 2016г.
Окончание работ_____________ 2016г

	3
	Условия оказания услуг
	По окончании оказания услуг, Подрядчик подписывает Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и согласовывает его с организацией, осуществляющей строительный контроль по Объекту, лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в МКД, в котором производились работы по кап. ремонту и органом местного самоуправления Республики Алтай по месту нахождения объекта в соответствии со ст.190 ЖК РФ. 
После согласования Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) с указанными лицами, Подрядчик отправляет Акт Заказчику.

	4
	Требования к проведению капитального ремонта
	В соответствии с п. 3 статьи 182 Жилищного Кодекса и п.4 статьи 48 Градостроительного Кодекса работы должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные Саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям технического задания, в соответствии со строительными нормами, правилами, строительными регламентами, Федеральными законами и другими действующими нормативными документами в области строительства.
Работы должны выполняться в соответствии с проектно-сметной документацией 

	5
	Гарантийные требования
	Гарантийный срок на выполнение   Подрядчиком работы составляет 5 лет с момента   подписания Акта приемки Объекта в эксплуатацию. В течении всего гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление разрушений и дефектов, возникающих вследствие: применения Товаров или методов выполнения работ, не соответствующих положениям Договора; халатностью Подрядчика и (или) невыполнением им какого-либо из своих обязательств, установленных или подразумеваемых Договором.

	6
	Основные требования к Подрядчику
	Подрядчик несет ответственность за соблюдение его персоналом правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда   в строительстве. Часть 1. Общие требования.», СП 28.133302012 «Техника безопасности в строительстве. Используемые для выполнения работ Товары должны быть новыми, не восстановленными (не бывшими в эксплуатации).

	7
	Основные требования к выполнению работ
	Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ.  При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком.  Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его частей, в которых производится устранение недостатков. Содержание работ по перечню и объемам должно соответствовать проектно-сметной документации.
Применяемые при выполнении работ Товары должны соответствовать требованиям Российского законодательства в области строительства, требованиям Правил пожарной безопасности, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  Уборка объекта и вынос мусора осуществляется ежедневно силами Подрядчика.  Подрядчик обязан своевременно вести и предъявлять по первому требованию производственно-техническую документацию (журнал работ, акты на скрытые работы, акты приемки, сертификаты на применяемые материалы и др. документы). 

	8
	Требования безопасности
	Вся полнота ответственности при производстве работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.   Организация и производство работ должны осуществляться при обязательном соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23. Мая 2000г.  №399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда»: строительные нормы и правила, своды правил по проектированию   и строительству; типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты, системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом Российской Федерации или Госстроем Российский Федерации.  Ответственность за пожарную безопасность на объекте несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Организация работ в зоне производства работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ.  Безопасность условий и охраны труда обеспечивается согласно ТК РФ от 30 декабря 2001г.  №197-ФЗ. 

	9
	Требования по выполнению сопутствующих работ, поставкам необходимых Товаров (материалов, конструкций и/ или оборудования)
	Используемые при производстве работ Товары должны соответствовать сертификатам, ГОСТам и техническим условиям (далее по тексту –ТУ), а также должны быть обеспечены техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.  Подрядчик несет финансовую ответственность за соответствие используемых Товаров государственным стандартам и ТУ, за достоверность сведений о производителе, месте происхождения Товаров, используемых при выполнении работ, за сохранность всех поставленных и примененных для реализации договора Товаров. 

	10
	Другие требования
	Выполнить работы в объеме, установленном в проектно-сметной документации.  Выполнять требования, предъявляемые   Заказчиком при осуществлении контроля хода выполнения и качества производимых работ, а также уполномоченными представителями контролирующих и надзорных органов. Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами и средствами, в соответствии с составленной проектно-сметной документацией, техническим заданием, строительными нормами, правилами, стандартами, а также иными нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.  Производить поставку Товаров на объект производства работ, только согласованных Заказчиком.  Исполнитель обязан обеспечить содержание и ежедневную уборку зоны производства работ и прилегающей непосредственно к ней территории.  Подрядчик обязан в согласованные сроки безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество выполняемых работ.  При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.  Помещения для проживания работников (сотрудников) подрядной организации не предоставляется. 




Заказчик					                  Подрядчик
	
Генеральный директор
	

	______________________ Э.П. Гуляева 
	














                                                                                
