	< жд * 02-01 * 02-01-01/8 >
	ПК РИК (вер.1.3.140401)
	Форма 4т


	
	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	
	
	Смета на сумму:
	1 628 000
	руб.

	
	

	
	

	
	________________ /______________________ /

	
	

	
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	

	Стройка:
	Капремонт крыши, кровли жилого дома по адресу: пр.Коммунистический, 82 в г.Горно-Алтайске

	

	Объект:
	жилой дом

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01/8

	(Локальный сметный расчет)

	капремонт крыши, кровли жилого дома по пр.Коммунистический, 82

	Основание: ведомость объемов работ

	Сметная стоимость:
	1 628.000
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.437
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	173.557
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 07.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Алтай (эталон) с доп. и изм. 2".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Глобальные начисления: Н15= 1.4, Н16= 1.4

	

	2.
	ТЕРр 58-17-3 
(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли
	10.56
	222.73
	221.61
	1.12
	2 352
	2 340
	12
	11.99
	3.045
	28 095
	28 059
	36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 942
	
	
	
	71%
	19 922
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	1 521
	
	
	
	52%
	14 591
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 815
	
	
	
	
	62 608
	
	

	3.
	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий
	2.594
	82.89
	82.68
	0.21
	215
	214
	1
	11.99
	3.095
	2 573
	2 572
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	178
	
	
	
	71%
	1 826
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	139
	
	
	
	52%
	1 337
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	532
	
	
	
	
	5 737
	
	

	4.
	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон
	0.02
	2 873.06
	2 862.26
	10.80
	57
	57
	
	11.99
	3.056
	687
	686
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	47
	
	
	
	71%
	487
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	37
	
	
	
	52%
	357
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	141
	
	
	
	
	1 531
	
	

	5.
	ТЕР 14-01-015-06 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Демонтаж вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 500х500 мм, 100 м2 внутренней поверхности шахты
	0.1295
	2 811.00
	2 416.68
	394.32
	364
	313
	51
	11.99
	5.984
	4 058
	3 752
	306

	
	
	
	
	
	15.49
	
	
	2
	8.331
	11.99
	
	
	24

	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	334
	
	
	
	90%
	3 398
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	53%
	
	
	167
	
	
	
	42%
	1 586
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	865
	
	
	
	
	9 042
	
	

	6.
	ТЕР 14-01-015-06 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 400х400 мм, 100 м2 внутренней поверхности шахты
	0.1295
	28 311.11
	3 473.98
	616.13
	3 666
	450
	80
	11.99
	5.984
	32 003
	5 394
	477

	
	
	
	
	24 221.00
	24.20
	
	3 137
	3
	8.331
	11.99
	
	26 131
	38

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	480
	
	
	
	90%
	4 889
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	53%
	
	
	240
	
	
	
	42%
	2 281
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 386
	
	
	
	
	39 173
	
	

	7.
	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т
	0.061
	10 420.32
	
	
	636
	
	
	
	
	2 696
	
	

	
	
	
	
	10 420.32
	
	
	636
	
	4.241
	
	
	2 696
	

	
	Объем: 13*4.7/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	ТЕР 20-02-010-08 
(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 
Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм, 1 зонт
	12
	1 777.87
	37.66
	8.01
	21 334
	452
	96
	11.99
	5.1
	75 107
	5 419
	490

	
	
	
	
	1 732.20
	0.15
	
	20 786
	2
	3.329
	11.99
	
	69 198
	22

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	522
	
	
	
	98%
	5 332
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	322
	
	
	
	56%
	3 047
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	22 178
	
	
	
	
	83 486
	
	

	9.
	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 
Демонтаж ограждения кровель перилами, 100 м ограждения
	1.56
	102.16
	55.06
	47.10
	159
	86
	73
	11.99
	5.057
	1 401
	1 030
	372

	
	
	
	
	
	3.38
	
	
	5
	4.504
	11.99
	
	
	63

	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	98
	
	
	
	92%
	1 006
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	50
	
	
	
	44%
	481
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	307
	
	
	
	
	2 887
	
	

	10.
	ТЕР 10-01-002-01 
(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 
Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции
	0.2
	1 515.01
	268.00
	56.73
	303
	54
	11
	11.99
	5.774
	2 232
	643
	66

	
	
	
	
	1 190.28
	2.99
	
	238
	1
	6.4
	11.99
	
	1 524
	7

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	58
	
	
	
	90%
	585
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	30
	
	
	
	43%
	280
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	391
	
	
	
	
	3 097
	
	

	11.
	ТЕР 10-01-082-02 
(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 
Укладка по фермам прогонов из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции
	5.204
	1 152.53
	193.72
	52.78
	5 998
	1 008
	275
	11.99
	5.896
	42 350
	12 087
	1 619

	
	
	
	
	906.03
	2.99
	
	4 715
	16
	6.075
	11.99
	
	28 644
	187

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	1 085
	
	
	
	90%
	11 047
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	553
	
	
	
	43%
	5 278
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 636
	
	
	
	
	58 674
	
	

	12.
	ТЕР 12-01-015-03 
(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	10.56
	678.31
	79.80
	34.14
	7 163
	843
	361
	11.99
	4.51
	61 148
	10 104
	1 626

	
	
	
	
	564.37
	1.89
	
	5 960
	20
	8.292
	11.99
	
	49 418
	239

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	932
	
	
	
	92%
	9 516
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	475
	
	
	
	44%
	4 551
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 570
	
	
	
	
	75 214
	
	

	13.
	СЦЭСМ 121011 
(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 
Котлы битумные передвижные 400 л, маш.-ч
	-4.33
	29.07
	
	29.07
	-126
	
	-126
	
	2.74
	-345
	
	-345

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: (10.56)*(-0.41)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	ТССЦ 101-0594 
(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 
Мастика битумная кровельная горячая, т
	-0.528
	3 257.30
	
	
	-1 720
	
	
	
	
	-24 105
	
	

	
	
	
	
	3 257.30
	
	
	-1 720
	
	14.016
	
	
	-24 105
	

	
	Объем: (10.56)*(-0.05)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	ТССЦ 101-0856 
(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 
Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б, м2
	-1161.6
	3.65
	
	
	-4 240
	
	
	
	
	-25 312
	
	

	
	
	
	
	3.65
	
	
	-4 240
	
	5.97
	
	
	-25 312
	

	
	Объем: (10.56)*(-110.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2
	1161.6
	7.82
	
	
	9 084
	
	
	
	
	20 011
	
	

	
	
	
	
	7.82
	
	
	9 084
	
	2.203
	
	
	20 011
	

	17.
	ТЕРр 58-10-7 
(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 
Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт.
	0.08
	9 182.84
	1 188.14
	9.45
	735
	95
	1
	11.99
	6.499
	3 708
	1 140
	5

	
	
	
	
	7 985.25
	
	
	639
	
	4.012
	1
	
	2 563
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	79
	
	
	
	71%
	809
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	62
	
	
	
	52%
	593
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	876
	
	
	
	
	5 110
	
	

	18.
	ТССЦ 301-1104 
(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 
Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм, шт.
	-8
	79.84
	
	
	-639
	
	
	
	
	-2 563
	
	

	
	
	
	
	79.84
	
	
	-639
	
	4.012
	
	
	-2 563
	

	
	Объем: (0.08)*(-100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	ТССЦ 301-5889 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, полиэстер (стандартный цвет), шт.
	8
	117.41
	
	
	939
	
	
	
	
	4 875
	
	

	
	
	
	
	117.41
	
	
	939
	
	5.19
	
	
	4 875
	

	20.
	ТЕРр 58-10-2 
(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м
	1
	13 392.71
	879.44
	9.45
	13 393
	879
	9
	11.99
	6.499
	28 636
	10 544
	61

	
	
	
	
	12 503.82
	
	
	12 504
	
	1.442
	1
	
	18 031
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	730
	
	
	
	71%
	7 486
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	571
	
	
	
	52%
	5 483
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 694
	
	
	
	
	41 605
	
	

	21.
	ТССЦ 201-1101 
(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 
Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140, м
	-114.5
	109.19
	
	
	-12 502
	
	
	
	
	-18 016
	
	

	
	
	
	
	109.19
	
	
	-12 502
	
	1.441
	
	
	-18 016
	

	
	Объем: (1.0)*(-114.5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.
	ТССЦ 301-5895 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет), шт.
	33
	174.41
	
	
	5 756
	
	
	
	
	30 240
	
	

	
	
	
	
	174.41
	
	
	5 756
	
	5.254
	
	
	30 240
	

	
	Объем: 100/3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23.
	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.
	0.3
	4 151.97
	634.27
	9.45
	1 246
	190
	3
	11.99
	6.499
	7 197
	2 281
	18

	
	
	
	
	3 508.25
	
	
	1 052
	
	4.653
	1
	
	4 897
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	158
	
	
	
	71%
	1 620
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	124
	
	
	
	52%
	1 186
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 527
	
	
	
	
	10 003
	
	

	24.
	ТССЦ 201-1102 
(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 
Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140, шт.
	-30
	35.07
	
	
	-1 052
	
	
	
	
	-4 894
	
	

	
	
	
	
	35.07
	
	
	-1 052
	
	4.652
	
	
	-4 894
	

	
	Объем: (0.3)*(-100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25.
	ТССЦ 301-5897 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет), шт.
	30
	44.47
	
	
	1 334
	
	
	
	
	6 613
	
	

	
	
	
	
	44.47
	
	
	1 334
	
	4.957
	
	
	6 613
	

	26.
	ТЕР 12-01-023-02 
(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли
	10.56
	19 073.98
	476.61
	172.76
	201 421
	5 033
	1 824
	11.99
	4.953
	414 927
	60 345
	9 036

	
	
	
	
	18 424.62
	14.37
	
	194 564
	152
	1.776
	11.99
	
	345 546
	1 819

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	5 600
	
	
	
	92%
	57 191
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	2 852
	
	
	
	44%
	27 352
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	209 873
	
	
	
	
	499 470
	
	

	27.
	ТССЦ 101-4136 
(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 
Металлочерепица <Монтеррей>, м2
	-1351.68
	135.24
	
	
	-182 801
	
	
	
	
	-297 966
	
	

	
	
	
	
	135.24
	
	
	-182 801
	
	1.63
	
	
	-297 966
	

	
	Объем: (10.56)*(-128.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28.
	Прайс. 
Профлист С44-1000-0,7 с полимерным покрытием, м2
	1235.52
	56.67
	
	
	70 012
	
	
	1
	1
	438 976
	
	

	
	
	
	
	56.67
	
	
	70 012
	
	6.27
	1
	
	438 976
	

	
	Объем: 1056*1.17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =390/1.18/6.27*1.075

	29.
	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2
	30.6
	176.57
	
	
	5 403
	
	
	
	
	13 778
	
	

	
	
	
	
	176.57
	
	
	5 403
	
	2.55
	
	
	13 778
	

	30.
	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения
	1.56
	3 623.55
	79.15
	73.60
	5 653
	123
	115
	11.99
	5.057
	26 448
	1 480
	581

	
	
	
	
	3 470.80
	5.29
	
	5 414
	8
	4.504
	11.99
	
	24 387
	99

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	141
	
	
	
	92%
	1 453
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	72
	
	
	
	44%
	695
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 867
	
	
	
	
	28 595
	
	

	31.
	ТССЦ 101-1851 
(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 
Резина прессованная, кг
	-0.811
	37.10
	
	
	-30
	
	
	
	
	-82
	
	

	
	
	
	
	37.10
	
	
	-30
	
	2.715
	
	
	-82
	

	
	Объем: (1.56)*(-0.52)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32.
	ТССЦ 201-0777 
(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 
Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, т
	-0.468
	11 482.74
	
	
	-5 374
	
	
	
	
	-24 269
	
	

	
	
	
	
	11 482.74
	
	
	-5 374
	
	4.516
	
	
	-24 269
	

	
	Объем: (1.56)*(-0.3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33.
	Прайс. 
Ограждение трубчатое, м
	156
	145.30
	
	
	22 666
	
	
	1
	1
	142 119
	
	

	
	
	
	
	145.30
	
	
	22 666
	
	6.27
	1
	
	142 119
	

	
	Поправки: М: =1000/1.18/6.27*1.075

	34.
	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно
	2
	312.66
	75.69
	32.28
	625
	151
	65
	11.99
	5.767
	4 812
	1 815
	372

	
	
	
	
	204.69
	2.21
	
	409
	4
	6.411
	11.99
	
	2 625
	53

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	164
	
	
	
	90%
	1 681
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	84
	
	
	
	43%
	803
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	873
	
	
	
	
	7 296
	
	

	35.
	ТССЦ 203-0251 
(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 
Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2, м2
	-1
	166.29
	
	
	-166
	
	
	
	
	-906
	
	

	
	
	
	
	166.29
	
	
	-166
	
	5.447
	
	
	-906
	

	
	Объем: (2.0)*(-0.5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36.
	ТССЦ 203-0254 
(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 
Створки оконные для жилых зданий площадь 0,7-0,8 м2, м2
	2.92
	105.02
	
	
	307
	
	
	
	
	3 072
	
	

	
	
	
	
	105.02
	
	
	307
	
	10.017
	
	
	3 072
	

	
	Объем: 1.46*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37.
	ТССЦ 101-0901 
(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 
Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных (независимо от высоты), компл.
	2
	29.06
	
	
	58
	
	
	
	
	364
	
	

	
	
	
	
	29.06
	
	
	58
	
	6.27
	
	
	364
	

	38.
	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 
Ограждение кровель перилами  (СНЕГОЗАДЕРЖАНИЕ), 100 м ограждения
	1.53
	3 623.55
	79.15
	73.60
	5 544
	121
	113
	11.99
	5.057
	25 939
	1 452
	569

	
	
	
	
	3 470.80
	5.29
	
	5 310
	8
	4.504
	11.99
	
	23 918
	97

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	139
	
	
	
	92%
	1 425
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	71
	
	
	
	44%
	682
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 754
	
	
	
	
	28 046
	
	

	39.
	ТССЦ 201-0777 
(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 
Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, т
	-0.459
	11 482.74
	
	
	-5 271
	
	
	
	
	-23 802
	
	

	
	
	
	
	11 482.74
	
	
	-5 271
	
	4.516
	
	
	-23 802
	

	
	Объем: (1.53)*(-0.3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40.
	Прайс. 
Снегозадержатель, шт
	153
	87.66
	
	
	13 412
	
	
	1
	1
	84 096
	
	

	
	
	
	
	87.66
	
	
	13 412
	
	6.27
	1
	
	84 096
	

	
	Поправки: М: =1810/3/1.18/6.27*1.075

	41.
	ТЕР 26-02-019-01 
(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 
Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	10.56
	651.91
	144.07
	109.46
	6 884
	1 521
	1 156
	11.99
	1.464
	46 316
	18 242
	1 692

	
	
	
	
	398.38
	0.14
	
	4 207
	1
	6.271
	11.99
	
	26 381
	18

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	1 370
	
	
	
	77%
	14 060
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	913
	
	
	
	48%
	8 765
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 167
	
	
	
	
	69 141
	
	

	42.
	ТЕР 34-02-061-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240 В, 1 стойка
	1
	291.39
	84.11
	
	291
	84
	
	11.99
	1
	1 958
	1 008
	

	
	
	
	
	207.28
	
	
	207
	
	4.583
	1
	
	950
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	76
	
	
	
	77%
	776
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	46
	
	
	
	44%
	444
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	413
	
	
	
	
	3 178
	
	

	43.
	ТССЦ 110-0123 
(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 
Стойки для линий сети проводного вещания типа РС-II-1.6, шт.
	-1
	148.65
	
	
	-149
	
	
	
	
	-589
	
	

	
	
	
	
	148.65
	
	
	-149
	
	3.961
	
	
	-589
	

	
	Объем: (1.0)*(-1.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44.
	ФССЦпг 01-01-01-043 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9;) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза
	14.4
	4.03
	
	4.03
	58
	
	58
	1
	5.138
	298
	
	298

	
	
	
	
	
	0.62
	
	
	9
	1
	1
	
	
	9

	
	Поправки: ПЗ: *1.39

	
	Начисления: Н16= 1.4

	45.
	ФССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9;) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	14.4
	11.11
	
	11.11
	160
	
	160
	1
	9.905
	1 584
	
	1 584

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *0.83

	

	
	Раздел 1.  ВHУТРЕHHЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

	

	46.
	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода
	0.1834
	13 725.45
	818.20
	9.12
	2 517
	150
	2
	11.99
	5.303
	7 000
	1 799
	9

	
	
	
	
	12 898.13
	0.91
	
	2 366
	
	2.195
	11.99
	
	5 192
	2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	173
	
	
	
	98%
	1 765
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	107
	
	
	
	56%
	1 009
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 796
	
	
	
	
	9 774
	
	

	47.
	ТЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода
	1.834
	1 659.39
	46.75
	37.90
	3 043
	86
	70
	11.99
	6.409
	8 844
	1 028
	445

	
	
	
	
	1 574.74
	
	
	2 888
	
	2.552
	1
	
	7 370
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	77
	
	
	
	77%
	792
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	52
	
	
	
	48%
	493
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 172
	
	
	
	
	10 129
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	198 718
	14 250
	4 410
	
	
	1 151 312
	170 880
	19 320

	
	
	
	180 059
	231
	
	
	
	961 111
	2 677

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	166 620
	13 648
	4 094
	
	
	1 025 595
	163 662
	16 939

	
	
	
	148 878
	220
	
	
	
	844 993
	2 644

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	15 488
	
	
	
	
	39 921
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 2-4, 17, 20, 23; %=90 - по стр. 5, 6, 10, 11, 34; %=92 - по стр. 9, 12, 26, 30, 38; %=77 - по стр. 41, 42, 47)
	13 689
	
	
	
	
	139 968
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 2-4, 17, 20, 23; %=42 - по стр. 5, 6; %=44 - по стр. 9, 12, 26, 30, 38, 42; %=43 - по стр. 10, 11, 34; %=48 - по стр. 41, 47)
	8 058
	
	
	
	
	77 236
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	188 367
	
	
	
	
	1 242 799
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	31 880
	602
	98
	
	
	123 835
	7 218
	499

	
	
	
	31 181
	2
	
	
	
	116 118
	24

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 8, 46)
	695
	
	
	
	
	7 097
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 8, 46)
	429
	
	
	
	
	4 056
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	33 004
	
	
	
	
	134 988
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	218
	
	218
	
	
	1 882
	
	1 882

	
	
	
	
	9
	
	
	
	
	9

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	218
	
	
	
	
	1 882
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	221 589
	
	
	
	
	1 379 669
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	14 384
	
	
	
	
	147 065
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	8 487
	
	
	
	
	81 292
	
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ
	221 589
	
	
	
	
	1 379 660
	
	

	
	НДС
	
	
	
	
	
	248 340
	
	

	
	ИТОГО С НДС
	
	
	
	
	
	1 628 000
	
	



	Составил:
	Т.В.Малчиева

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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