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	Стройка:
	Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Республики Алтай

	

	Объект:
	Капитальный ремонт крыши жилого дома по адресу: Республика Алтай,Майминский район, с. Кызыл-Озек ул. Советская, д 75

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

	(Локальный сметный расчет)

	на Общестроительные работы (ремонт крыши)

	
	базисная цена
	
	текущая цена
	

	Сметная стоимость:
	413.04
	тыс. руб.
	2 802.94
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	6.61
	тыс. руб.
	22.94
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	3.82
	тыс.чел.ч
	3.82
	тыс.чел.ч


	Сметная заработная плата:
	38.49
	тыс. руб.
	591.57
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 02.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Алтай (эталон) с доп. и изм. 2".


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н15= 1.4, Н16= 1.4

	

	
	Раздел 1.  Демонтажные работы

	

	1.
	ТЕР 46-04-008-04 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия
	10.8774
	168.48
	144.47
	24.01
	1 833
	1 571
	261
	15.37
	3.027
	24 943
	24 153
	791

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	1 555
	
	
	
	84%
	20 289
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	943
	
	
	
	48%
	11 593
	
	

	2.
	ТЕРр 58-1-1 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли
	10.8774
	180.62
	140.29
	40.33
	1 965
	1 526
	439
	15.37
	5.389
	25 819
	23 455
	2 364

	
	
	
	
	
	6.30
	
	
	69
	
	15.37
	
	
	1 053

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 324
	
	
	
	71%
	17 401
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	1 037
	
	
	
	52%
	12 744
	
	

	3.
	ТЕР 46-02-009-02 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (вентшахты),, 100 м2
	0.672
	207.34
	207.34
	
	139
	139
	
	15.37
	
	2 142
	2 142
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	138
	
	
	
	84%
	1 799
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	83
	
	
	
	48%
	1 028
	
	

	4.
	ТЕРр 53-16-1 

(Приказ № 28-Д от 31.01.2012) 

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (вентшахты), 1 м3 кладки
	19.3
	878.21
	330.47
	30.23
	16 949
	6 378
	583
	15.37
	6.417
	185 215
	98 031
	3 744

	
	
	
	
	517.51
	6.87
	
	9 988
	133
	8.354
	15.37
	
	83 439
	2 039

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	5 599
	
	
	
	73%
	73 051
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	4 558
	
	
	
	56%
	56 039
	
	

	5.
	ТЕРр 58-5-4 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м
	0.882
	2 182.99
	1 322.64
	23.37
	1 925
	1 167
	21
	15.37
	7.467
	22 857
	17 930
	154

	
	
	
	
	836.98
	
	
	738
	
	6.466
	
	
	4 773
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	969
	
	
	
	71%
	12 730
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	759
	
	
	
	52%
	9 324
	
	

	6.
	ТЕР 09-03-012-12 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м (Демонтаж телевизионных антенн), 1 т конструкций
	0.035
	259.22
	48.18
	211.04
	9
	2
	7
	15.37
	6.06
	71
	26
	45

	
	
	
	
	
	23.41
	
	
	1
	4.223
	15.37
	
	
	13

	
	Поправки: ОЗП: *0.7;  ЭМ: *0.7;  ЗПМ: *0.7;  М: *0

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	2
	
	
	
	69%
	27
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	2
	
	
	
	58%
	23
	
	

	7.
	ТЕР 10-01-058-01 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Установка дверных блоков шкафных (разборка жалюзийных решеток), 10 шт. блоков
	0.4
	95.20
	54.95
	40.25
	38
	22
	16
	15.37
	6.831
	448
	338
	110

	
	
	
	
	
	2.30
	
	
	1
	8.466
	15.37
	
	
	14

	
	Поправки: ОЗП: *0.8;  ЭМ: *0.8;  ЗПМ: *0.8;  М: *0

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	24
	
	
	
	90%
	317
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	12
	
	
	
	43%
	151
	
	

	8.
	ФССЦпг 03-21-01-018 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 

НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9;) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км, 1 т груза
	70
	12.08
	
	12.08
	846
	
	846
	
	11.44
	9 678
	
	9 678

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *0.83

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	23 704
	10 805
	2 173
	
	
	271 173
	166 075
	16 886

	
	
	
	10 726
	204
	
	
	
	88 212
	3 119

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	22 849
	10 803
	1 320
	
	
	261 424
	166 049
	7 163

	
	
	
	10 726
	203
	
	
	
	88 212
	3 106

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 3; %=71 - по стр. 2, 5; %=73 - по стр. 4; %=90 - по стр. 7)
	9 609
	
	
	
	
	125 587
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3; %=52 - по стр. 2, 5; %=56 - по стр. 4; %=43 - по стр. 7)
	7 391
	
	
	
	
	90 880
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	39 849
	
	
	
	
	477 891
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	9
	2
	7
	
	
	71
	26
	45

	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	13

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 6)
	2
	
	
	
	
	27
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 6)
	2
	
	
	
	
	23
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	13
	
	
	
	
	121
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	846
	
	846
	
	
	9 678
	
	9 678

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	846
	
	
	
	
	9 678
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	40 708
	
	
	
	
	487 690
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	9 611
	
	
	
	
	125 614
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	7 393
	
	
	
	
	90 903
	
	

	

	
	Раздел 2.  Общестроительные работы

	

	
	УСИЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ ДЕРЕВЯННЫХ

	9.
	ТЕР 12-01-015-03 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	10.8774
	134.45
	91.77
	42.68
	1 462
	998
	464
	15.37
	5.288
	17 797
	15 343
	2 455

	
	
	
	
	
	2.36
	
	
	26
	8.572
	15.37
	
	
	395

	
	Поправки: М: *0

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	1 106
	
	
	
	92%
	14 479
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	563
	
	
	
	44%
	6 925
	
	

	10.
	С П-лист. 

(ООО "АлтайСтрой") 

Изоспан D, м2
	1196.514
	3.88
	
	
	4 642
	
	
	
	
	25 689
	
	

	
	
	
	
	3.88
	
	
	4 642
	
	5.54
	
	
	25 689
	

	
	Поправки: М: +1650/70/1.18/5.54*1.075

	11.
	ТЕРр 58-12-2 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали (контррейки), 100 м2
	0.618
	1 014.64
	197.57
	32.47
	627
	122
	20
	15.37
	7.943
	6 365
	1 877
	159

	
	
	
	
	784.60
	5.12
	
	485
	3
	8.927
	15.37
	
	4 329
	49

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	104
	
	
	
	71%
	1 367
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	81
	
	
	
	52%
	1 002
	
	

	12.
	ТЕР 10-01-083-07 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного, 100 м2 покрытия
	2.4446
	4 877.07
	380.17
	283.61
	11 922
	929
	693
	15.37
	6.537
	94 572
	14 284
	4 532

	
	
	
	
	4 213.29
	23.40
	
	10 300
	57
	7.355
	15.37
	
	75 755
	879

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	1 045
	
	
	
	90%
	13 647
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	532
	
	
	
	43%
	6 520
	
	

	13.
	ТЕРр 58-12-2 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2
	2.5298
	1 014.64
	197.57
	32.47
	2 567
	500
	82
	15.37
	7.943
	26 054
	7 682
	653

	
	
	
	
	784.60
	5.12
	
	1 985
	13
	8.927
	15.37
	
	17 719
	199

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	426
	
	
	
	71%
	5 596
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	333
	
	
	
	52%
	4 098
	
	

	14.
	ТЕРр 58-12-2 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали (материал ранее демонтированный), 100 м2
	5.903
	1 014.64
	197.57
	32.47
	5 989
	1 166
	192
	15.37
	7.943
	60 793
	17 925
	1 523

	
	
	
	
	784.60
	5.12
	
	4 631
	30
	8.927
	15.37
	
	41 345
	465

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	993
	
	
	
	71%
	13 057
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	777
	
	
	
	52%
	9 563
	
	

	15.
	ТССЦ 102-0077 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта, м3
	-10.6254
	407.48
	
	
	-4 330
	
	
	
	
	-39 824
	
	

	
	
	
	
	407.48
	
	
	-4 330
	
	9.198
	
	
	-39 824
	

	16.
	ТЕР 12-01-023-02 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли
	10.8774
	19 073.98
	476.61
	172.76
	207 475
	5 184
	1 879
	15.37
	5.841
	492 684
	79 682
	10 976

	
	
	
	
	18 424.62
	14.37
	
	200 412
	156
	2.006
	15.37
	
	402 026
	2 402

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	5 767
	
	
	
	92%
	75 517
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	2 937
	
	
	
	44%
	36 117
	
	

	17.
	ТССЦ 101-4136 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Металлочерепица <Монтеррей>, м2
	-1392.3072
	135.24
	
	
	-188 296
	
	
	
	
	-353 437
	
	

	
	
	
	
	135.24
	
	
	-188 296
	
	1.877
	
	
	-353 437
	

	18.
	С П-лист. 

(ООО "АлтаСтрой") 

Профилированный настил  с полимерным покрытием С44-1000-0,7, м2
	1196.514
	72.36
	
	
	86 580
	
	
	
	
	479 623
	
	

	
	
	
	
	72.36
	
	
	86 580
	
	5.54
	
	
	479 623
	

	
	Поправки: М: +440/1.18/5.54*1.075

	19.
	ТССЦ 101-4128 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2
	231.16
	176.57
	
	
	40 816
	
	
	
	
	141 061
	
	

	
	
	
	
	176.57
	
	
	40 816
	
	3.456
	
	
	141 061
	

	20.
	ТЕР 15-02-016-01 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен (вентшахты), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.672
	1 675.22
	916.52
	121.06
	1 126
	616
	81
	15.37
	14.354
	12 807
	9 466
	1 168

	
	
	
	
	637.64
	84.56
	
	428
	57
	5.071
	15.37
	
	2 173
	873

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	639
	
	
	
	80%
	8 271
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	316
	
	
	
	37%
	3 825
	
	

	21.
	ТЕР 15-01-062-02 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя (обшивка веншахт), 100 м2 поверхности облицовки
	0.832
	23 470.85
	1 306.18
	271.66
	19 528
	1 087
	226
	15.37
	4.286
	66 798
	16 703
	969

	
	
	
	
	21 893.02
	5.79
	
	18 215
	5
	2.697
	15.37
	
	49 126
	74

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 037
	
	
	
	80%
	13 422
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	513
	
	
	
	37%
	6 207
	
	

	22.
	ТССЦ 101-2404 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м
	-45.76
	9.08
	
	
	-416
	
	
	
	
	-5 142
	
	

	
	
	
	
	9.08
	
	
	-416
	
	12.376
	
	
	-5 142
	

	23.
	ТССЦ 101-2403 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Нащельник стальной оцинкованный с покрытием <Полиэстер>, п.м
	-9.984
	78.01
	
	
	-779
	
	
	
	
	-1 438
	
	

	
	
	
	
	78.01
	
	
	-779
	
	1.847
	
	
	-1 438
	

	24.
	ТССЦ 101-3250 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием, м2
	-98.176
	80.06
	
	
	-7 860
	
	
	
	
	-28 146
	
	

	
	
	
	
	80.06
	
	
	-7 860
	
	3.581
	
	
	-28 146
	

	25.
	С П-лист. 

(ООО "АлтайСтрой") 

Профилированный настил  с полимерным покрытием С-8-1000*0,5, м2
	91.52
	45.39
	
	
	4 154
	
	
	
	
	23 012
	
	

	
	
	
	
	45.39
	
	
	4 154
	
	5.54
	
	
	23 012
	

	
	Поправки: М: +276/1.18/5.54*1.075

	26.
	ТЕР 20-02-010-03 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1600 мм, 1 зонт
	17
	286.97
	12.30
	2.88
	4 878
	209
	49
	15.37
	6.026
	27 207
	3 214
	294

	
	
	
	
	271.79
	
	
	4 620
	
	5.129
	
	
	23 698
	

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	240
	
	
	
	98%
	3 150
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	148
	
	
	
	56%
	1 800
	
	

	27.
	ТССЦ 101-4128 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (доборные элементы), м2
	16.26
	176.57
	
	
	2 871
	
	
	
	
	9 922
	
	

	
	
	
	
	176.57
	
	
	2 871
	
	3.456
	
	
	9 922
	

	28.
	ТЕР 12-01-012-01 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Ограждение кровель перилами (снегозадержатель), 100 м ограждения
	0.36
	3 623.55
	79.15
	73.60
	1 304
	28
	26
	15.37
	6.003
	6 351
	438
	159

	
	
	
	
	3 470.80
	5.29
	
	1 249
	2
	4.605
	15.37
	
	5 754
	29

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	32
	
	
	
	92%
	430
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	16
	
	
	
	44%
	205
	
	

	29.
	ТССЦ 201-0777 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, т
	-0.108
	11 482.74
	
	
	-1 240
	
	
	
	
	-5 724
	
	


	
	
	
	
	11 482.74
	
	
	-1 240
	
	4.616
	
	
	-5 724
	

	30.
	С П-лист. 

(ООО "АлтайСтрой") 

Снегозадержатель трубчатый дл.3000мм, м
	36
	98.67
	
	
	3 552
	
	
	
	
	19 678
	
	

	
	
	
	
	98.67
	
	
	3 552
	
	5.54
	
	
	19 678
	

	
	Поправки: М: +1800/3/1.18/5.54*1.075

	31.
	ТЕР 20-02-002-02 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2, 1 решетка
	4
	42.81
	21.38
	6.51
	171
	86
	26
	15.37
	4.312
	1 600
	1 314
	112

	
	
	
	
	14.92
	0.19
	
	60
	1
	2.902
	15.37
	
	173
	12

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	100
	
	
	
	98%
	1 299
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	62
	
	
	
	56%
	743
	
	

	32.
	ТССЦ 301-0596 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 302, (размер 1000*900мм), м2
	4.68
	93.37
	
	
	437
	
	
	
	
	2 885
	
	

	
	
	
	
	93.37
	
	
	437
	
	6.602
	
	
	2 885
	

	33.
	ТЕРр 56-12-16 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Смена оконных приборов задвижки, 100 шт. приборов
	0.08
	754.26
	384.73
	
	60
	31
	
	15.37
	
	635
	473
	

	
	
	
	
	369.53
	
	
	30
	
	5.461
	
	
	161
	

	
	Накладные расходы
	
	82%
	
	
	25
	
	
	
	70%
	331
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	62%
	
	
	19
	
	
	
	50%
	236
	
	

	34.
	ТЕР 26-02-019-01 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	10.8774
	700.89
	165.69
	136.83
	7 624
	1 802
	1 488
	15.37
	1.517
	56 998
	27 700
	2 258

	
	
	
	
	398.38
	0.18
	
	4 333
	2
	6.24
	15.37
	
	27 040
	29

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	1 624
	
	
	
	77%
	21 351
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 082
	
	
	
	48%
	13 310
	
	

	35.
	ТЕР 26-01-039-01 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (утепление чердака), 1 м3 изоляции
	48.5
	1 649.43
	131.67
	93.53
	79 998
	6 386
	4 536
	15.37
	7.384
	1 515 642
	98 149
	33 494

	
	
	
	
	1 424.24
	
	
	69 076
	
	20.036
	
	
	1 383 999
	

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	5 747
	
	
	
	77%
	75 575
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	3 832
	
	
	
	48%
	47 112
	
	

	36.
	ТССЦ 104-0143 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Плиты теплоизоляционные перлитоцементные, м3
	-49.47
	1 396.31
	
	
	-69 075
	
	
	
	
	-1 383 996
	
	

	
	
	
	
	1 396.31
	
	
	-69 075
	
	20.036
	
	
	-1 383 996
	

	37.
	ТССЦ 104-0923 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем П-125 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-96), м3
	49.47
	984.11
	
	
	48 684
	
	
	
	
	158 953
	
	

	
	
	
	
	984.11
	
	
	48 684
	
	3.265
	
	
	158 953
	

	38.
	ТЕР 12-01-015-03 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	4.85
	134.45
	91.77
	42.68
	652
	445
	207
	15.37
	5.288
	7 935
	6 841
	1 094

	
	
	
	
	
	2.36
	
	
	11
	8.572
	15.37
	
	
	176

	
	Поправки: М: *0

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	492
	
	
	
	92%
	6 456
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	251
	
	
	
	44%
	3 087
	
	

	39.
	С П-лист. 

(ООО"АлтайСтрой") 

Изоспан А, м2
	533.5
	3.99
	
	
	2 129
	
	
	
	
	11 801
	
	

	
	
	
	
	3.99
	
	
	2 129
	
	5.54
	
	
	11 801
	

	
	Поправки: М: +1700/70/1.18/5.54*1.075

	40.
	ТЕР 10-01-023-01 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Укладка ходовых досок, 100 м ходов
	1.98
	554.67
	42.65
	17.42
	1 098
	84
	34
	15.37
	6.412
	10 481
	1 298
	221

	
	
	
	
	494.60
	1.59
	
	979
	3
	9.151
	15.37
	
	8 962
	48

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	92
	
	
	
	90%
	1 211
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	47
	
	
	
	43%
	579
	
	

	41.
	ТЕР 10-01-039-05 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2, 100 м2 проемов
	0.0098
	62 818.68
	1 614.89
	1 623.40
	616
	16
	16
	15.37
	5.659
	3 529
	243
	90

	
	
	
	
	59 580.39
	190.52
	
	584
	2
	5.474
	15.37
	
	3 196
	29

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	19
	
	
	
	90%
	245
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	10
	
	
	
	43%
	117
	
	

	42.
	ТССЦ 203-0238 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2, м2
	-0.98
	575.05
	
	
	-564
	
	
	
	
	-3 072
	
	

	
	
	
	
	575.05
	
	
	-564
	
	5.451
	
	
	-3 072
	

	43.
	С П-лист. 

(ООО"Портун") 

Люк металлический противопожарный 700*700мм  утепленный, шт
	2
	1 282.66
	
	
	2 565
	
	
	
	
	14 212
	
	

	
	
	
	
	1 282.66
	
	
	2 565
	
	5.54
	
	
	14 212
	

	
	Поправки: М: +7800/1.18/5.54*1.075

	44.
	ТЕР 12-01-010-01 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отделка чердачного прохода), 100 м2 покрытия
	0.0168
	12 871.56
	1 287.03
	32.26
	216
	22
	1
	15.37
	6.129
	865
	332
	3

	
	
	
	
	11 552.27
	3.43
	
	194
	
	2.725
	15.37
	
	529
	1

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	24
	
	
	
	92%
	306
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	12
	
	
	
	44%
	147
	
	

	45.
	ТССЦ 101-1875 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т
	-0.0131
	14 635.82
	
	
	-192
	
	
	
	
	-513
	
	

	
	
	
	
	14 635.82
	
	
	-192
	
	2.678
	
	
	-513
	

	46.
	ТССЦ 101-2216 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм, т
	0.04
	7 374.01
	
	
	295
	
	
	
	
	1 121
	
	

	
	
	
	
	7 374.01
	
	
	295
	
	3.799
	
	
	1 121
	

	47.
	ТССЦ 201-0297 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Элементы фасонные (доборные) изготавливаются из листовой стали огрунтованные, т
	0.013
	14 749.49
	
	
	192
	
	
	
	
	1 062
	
	

	
	
	
	
	14 749.49
	
	
	192
	
	5.54
	
	
	1 062
	

	48.
	ТЕР 10-01-010-01 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Установка элементов каркаса из брусьев (лестница), 1 м3 древесины в конструкции
	0.07
	1 432.01
	252.50
	56.80
	100
	18
	4
	15.37
	7.298
	747
	272
	29

	
	
	
	
	1 122.71
	
	
	79
	
	5.675
	
	
	446
	

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	19
	
	
	
	90%
	245
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	10
	
	
	
	43%
	117
	
	

	
	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФАНОВЫХ  ТРУБ

	49.
	ТЕР 16-04-001-02 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода
	0.528
	13 725.45
	818.20
	9.12
	7 247
	432
	5
	15.37
	6.248
	24 799
	6 640
	30

	
	
	
	
	12 898.13
	0.91
	
	6 810
	
	2.662
	15.37
	
	18 129
	7

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	497
	
	
	
	98%
	6 514
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	307
	
	
	
	56%
	3 722
	
	

	50.
	ТССЦ 507-2008 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 10 м
	-5.2694
	1 275.34
	
	
	-6 720
	
	
	
	
	-17 143
	
	

	
	
	
	
	1 275.34
	
	
	-6 720
	
	2.551
	
	
	-17 143
	

	51.
	507-4374 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 

НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9;) 

Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 1,0 м, шт.
	53
	28.38
	
	
	1 504
	
	
	
	
	8 333
	
	

	
	
	
	
	28.38
	
	
	1 504
	
	5.54
	
	
	8 333
	

	52.
	ТССЦ 507-3294 

(Приказ № 28-Д от 31.01.2012) 

Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 110 мм, шт.
	8
	11.46
	
	
	92
	
	
	
	
	634
	
	

	
	
	
	
	11.46
	
	
	92
	
	6.912
	
	
	634
	

	53.
	ТССЦ 507-4307 

(Приказ № 28-Д от 31.01.2012) 

Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 110 мм, шт.
	32
	156.71
	
	
	5 015
	
	
	
	
	13 976
	
	

	
	
	
	
	156.71
	
	
	5 015
	
	2.787
	
	
	13 976
	

	54.
	ТЕР 26-01-017-01 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода
	5.28
	1 659.39
	46.75
	37.90
	8 762
	247
	200
	15.37
	7.508
	28 037
	3 794
	1 502

	
	
	
	
	1 574.74
	
	
	8 315
	
	2.735
	
	
	22 740
	

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	222
	
	
	
	77%
	2 921
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	148
	
	
	
	48%
	1 821
	
	

	55.
	ТССЦ 104-0162 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) <Термофлекс> диаметром 108х13 мм, м
	-58.08
	85.19
	
	
	-4 948
	
	
	
	
	-10 579
	
	

	
	
	
	
	85.19
	
	
	-4 948
	
	2.138
	
	
	-10 579
	

	56.
	С П-лист. 

(ООО"АМИПС") 

Труба изоляционная 110*20мм, м2
	52.8
	32.42
	
	
	1 712
	
	
	
	
	9 482
	
	

	
	
	
	
	32.42
	
	
	1 712
	
	5.54
	
	
	9 482
	

	
	Поправки: М: +197.12/1.18/5.54*1.075

	57.
	ТЕР 20-01-001-10 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.064
	2 173.90
	1 556.48
	155.58
	139
	100
	10
	15.37
	6.664
	1 719
	1 531
	66

	
	
	
	
	461.83
	7.60
	
	30
	
	4.113
	15.37
	
	122
	7

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	115
	
	
	
	98%
	1 507
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	71
	
	
	
	56%
	861
	
	

	58.
	ТССЦ 301-1779 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, м2
	6.4
	221.63
	
	
	1 418
	
	
	
	
	3 213
	
	

	
	
	
	
	221.63
	
	
	1 418
	
	2.265
	
	
	3 213
	

	
	КАРНИЗ

	59.
	ТЕР 08-07-001-02 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	7.8853
	929.76
	502.85
	10.34
	7 331
	3 965
	82
	15.37
	7.626
	90 009
	60 944
	622

	
	
	
	
	416.57
	
	
	3 285
	
	8.659
	
	
	28 443
	

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	4 362
	
	
	
	93%
	56 678
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	2 696
	
	
	
	54%
	32 910
	
	

	60.
	ТЕР 15-01-062-02 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя (обшивка карниза профлистом С-8), 100 м2 поверхности облицовки
	1.6
	23 470.85
	1 306.18
	271.66
	37 553
	2 090
	435
	15.37
	4.286
	128 457
	32 122
	1 863

	
	
	
	
	21 893.02
	5.79
	
	35 029
	9
	2.697
	15.37
	
	94 473
	142

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 994
	
	
	
	80%
	25 811
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	987
	
	
	
	37%
	11 938
	
	

	61.
	ТССЦ 101-3250 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием, м2
	-188.8
	80.06
	
	
	-15 115
	
	
	
	
	-54 127
	
	

	
	
	
	
	80.06
	
	
	-15 115
	
	3.581
	
	
	-54 127
	

	62.
	ТССЦ 101-2404 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м
	-88
	9.08
	
	
	-799
	
	
	
	
	-9 889
	
	

	
	
	
	
	9.08
	
	
	-799
	
	12.376
	
	
	-9 889
	

	63.
	ТССЦ 101-2403 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Нащельник стальной оцинкованный с покрытием <Полиэстер>, п.м
	-19.2
	78.01
	
	
	-1 498
	
	
	
	
	-2 766
	
	

	
	
	
	
	78.01
	
	
	-1 498
	
	1.847
	
	
	-2 766
	

	64.
	ТССЦ 101-4128 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (доборные элементы), м2
	72
	176.57
	
	
	12 713
	
	
	
	
	43 937
	
	

	
	
	
	
	176.57
	
	
	12 713
	
	3.456
	
	
	43 937
	

	
	УСИЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ ДЕРЕВЯННЫХ

	65.
	ТЕР 10-01-002-01 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Установка стропил (опорный брус), 1 м3 древесины в конструкции
	1.15
	1 515.01
	268.00
	56.73
	1 742
	308
	65
	15.37
	6.74
	15 142
	4 737
	440

	
	
	
	
	1 190.28
	2.99
	
	1 369
	3
	7.28
	15.37
	
	9 965
	53

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	330
	
	
	
	90%
	4 311
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	168
	
	
	
	43%
	2 060
	
	

	66.
	ТЕР 10-01-002-01 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Установка стропил (дополнительные стойки), 1 м3 древесины в конструкции
	0.84
	1 515.01
	268.00
	56.73
	1 273
	225
	48
	15.37
	6.74
	11 060
	3 460
	321

	
	
	
	
	1 190.28
	2.99
	
	1 000
	3
	7.28
	15.37
	
	7 279
	39

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	242
	
	
	
	90%
	3 149
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	123
	
	
	
	43%
	1 505
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	328 999
	27 096
	10 869
	
	
	1 761 881
	416 464
	65 033

	
	
	
	291 037
	383
	
	
	
	1 280 380
	5 908

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	6 611
	
	
	
	
	22 943
	
	

	
	
	
	6 611
	
	
	
	
	22 943
	

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	6 611
	
	
	
	
	22 943
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	6 611
	
	
	
	
	22 943
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	314 626
	26 269
	10 779
	
	
	1 693 596
	403 765
	64 531

	
	
	
	277 579
	382
	
	
	
	1 225 298
	5 882

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	105 379
	
	
	
	
	354 994
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 9, 16, 28, 38, 44; %=71 - по стр. 11, 13, 14; %=90 - по стр. 12, 40, 41, 48, 65, 66; %=80 - по стр. 20, 21, 60; %=70 - по стр. 33; %=77 - по стр. 34, 35, 54; %=93 - по стр. 59)
	26 342
	
	
	
	
	344 376
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44 - по стр. 9, 16, 28, 38, 44; %=52 - по стр. 11, 13, 14; %=43 - по стр. 12, 40, 41, 48, 65, 66; %=37 - по стр. 20, 21, 60; %=50 - по стр. 33; %=48 - по стр. 34, 35, 54; %=54 - по стр. 59)
	15 455
	
	
	
	
	189 400
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	356 423
	
	
	
	
	2 227 372
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	192
	
	
	
	
	1 062
	
	

	
	
	
	192
	
	
	
	
	1 062
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	192
	
	
	
	
	1 062
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	7 570
	827
	90
	
	
	44 280
	12 699
	502

	
	
	
	6 655
	1
	
	
	
	31 077
	26

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 26, 31, 49, 57)
	952
	
	
	
	
	12 471
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 26, 31, 49, 57)
	588
	
	
	
	
	7 126
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	9 110
	
	
	
	
	63 877
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	372 336
	
	
	
	
	2 315 254
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	27 294
	
	
	
	
	356 847
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	16 043
	
	
	
	
	196 526
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	352 703
	37 901
	13 042
	
	
	2 033 054
	582 539
	81 919

	
	
	
	301 763
	587
	
	
	
	1 368 592
	9 027

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	6 611
	
	
	
	
	22 943
	
	

	
	
	
	6 611
	
	
	
	
	22 943
	

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	6 611
	
	
	
	
	22 943
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	6 611
	
	
	
	
	22 943
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	337 475
	37 072
	12 099
	
	
	1 955 020
	569 814
	71 694

	
	
	
	288 305
	585
	
	
	
	1 313 510
	8 988

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	105 379
	
	
	
	
	354 994
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 3; %=71 - по стр. 2, 5, 11, 13, 14; %=73 - по стр. 4; %=90 - по стр. 7, 12, 40, 41, 48, 65, 66; %=92 - по стр. 9, 16, 28, 38, 44; %=80 - по стр. 20, 21, 60; %=70 - по стр. 33; %=77 - по стр. 34, 35, 54; %=93 - по стр. 59)
	35 951
	
	
	
	
	469 963
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 34, 35, 54; %=52 - по стр. 2, 5, 11, 13, 14; %=56 - по стр. 4; %=43 - по стр. 7, 12, 40, 41, 48, 65, 66; %=44 - по стр. 9, 16, 28, 38, 44; %=37 - по стр. 20, 21, 60; %=50 - по стр. 33; %=54 - по стр. 59)
	22 846
	
	
	
	
	280 280
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	396 272
	
	
	
	
	2 705 263
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	201
	2
	7
	
	
	1 133
	26
	45

	
	
	
	192
	1
	
	
	
	1 062
	13

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 6)
	2
	
	
	
	
	27
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 6)
	2
	
	
	
	
	23
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	205
	
	
	
	
	1 183
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	7 570
	827
	90
	
	
	44 280
	12 699
	502

	
	
	
	6 655
	1
	
	
	
	31 077
	26

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 26, 31, 49, 57)
	952
	
	
	
	
	12 471
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 26, 31, 49, 57)
	588
	
	
	
	
	7 126
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	9 110
	
	
	
	
	63 877
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	846
	
	846
	
	
	9 678
	
	9 678

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	846
	
	
	
	
	9 678
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	413 044
	
	
	
	
	2 802 944
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	36 905
	
	
	
	
	482 461
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	23 436
	
	
	
	
	287 429
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


2

