	< 226 * 1 * 02-01-01 >
	ПК РИК (вер.1.3.160201)
	Форма 4т



	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	3 240 420
	руб.
	Смета на сумму:
	3 240 420
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	

	Стройка:
	Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Республики Алтай

	

	Объект:
	Капитальный ремонт крыши жилого дома по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с.Майма, ул.Ленина, 34

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

	(Локальный сметный расчет)

	на Общестроительные работы (ремонт крыши)

	
	базисная цена
	
	текущая цена
	

	Сметная стоимость:
	488.84
	тыс. руб.
	3 240.42
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	7.75
	тыс. руб.
	27.52
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	4.03
	тыс.чел.ч
	4.03
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	40.68
	тыс. руб.
	625.18
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 02.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Алтай (эталон) с доп. и изм. 2".


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н15= 1.4, Н16= 1.4

	

	
	Раздел 1.  Демонтажные работы

	

	1.
	ТЕР 12-01-012-01 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Ограждение кровель перилами (Демонтаж), 100 м ограждения
	1.864
	102.16
	55.06
	47.10
	190
	103
	88
	15.37
	6.003
	2 104
	1 577
	527

	
	
	
	
	
	3.38
	
	
	6
	4.605
	15.37
	
	
	97

	
	Поправки: ОЗП: *0.8;  ЭМ: *0.8;  ЗПМ: *0.8;  М: *0

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	118
	
	
	
	92%
	1 540
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	60
	
	
	
	44%
	737
	
	

	2.
	ТЕРр 58-3-1 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (настенный желоб), 100 м труб и покрытий
	1.86
	82.89
	82.68
	0.21
	154
	154
	
	15.37
	3.619
	2 365
	2 364
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	128
	
	
	
	71%
	1 678
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	100
	
	
	
	52%
	1 229
	
	

	3.
	ТЕР 46-04-008-04 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия
	9.7656
	168.48
	144.47
	24.01
	1 645
	1 411
	234
	15.37
	3.027
	22 394
	21 684
	710

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	1 397
	
	
	
	84%
	18 215
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	847
	
	
	
	48%
	10 408
	
	

	4.
	ТЕРр 58-1-1 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами (сплошной настил), 100 м2 кровли
	1.864
	180.62
	140.29
	40.33
	337
	262
	75
	15.37
	5.389
	4 425
	4 019
	405

	
	
	
	
	
	6.30
	
	
	12
	
	15.37
	
	
	180

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	227
	
	
	
	71%
	2 981
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	178
	
	
	
	52%
	2 183
	
	

	5.
	ТЕРр 58-1-1 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли
	9.7656
	180.62
	140.29
	40.33
	1 764
	1 370
	394
	15.37
	5.389
	23 180
	21 058
	2 122

	
	
	
	
	
	6.30
	
	
	62
	
	15.37
	
	
	946

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 189
	
	
	
	71%
	15 623
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	931
	
	
	
	52%
	11 442
	
	

	6.
	ТЕР 12-01-008-01 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб (Демонтаж водосточных труб), 100 м2фасада (без вычета проемов)
	26.32
	109.25
	106.41
	2.84
	2 875
	2 801
	75
	15.37
	7.614
	43 616
	43 047
	569

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.339
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *0.8;  ЭМ: *0.8;  ЗПМ: *0.8;  М: *0

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	3 025
	
	
	
	92%
	39 603
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1 541
	
	
	
	44%
	18 941
	
	

	7.
	ТЕР 12-01-008-02 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб, 100 м2фасада (без вычета проемов)
	-26.32
	39.85
	38.91
	0.94
	-1 049
	-1 024
	-25
	15.37
	7.636
	-15 930
	-15 740
	-190

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.753
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *0.8;  ЭМ: *0.8;  ЗПМ: *0.8;  М: *0

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	-1 106
	
	
	
	92%
	-14 481
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	-563
	
	
	
	44%
	-6 926
	
	

	8.
	ТЕРр 58-5-4 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м
	1.278
	2 182.99
	1 322.64
	23.37
	2 790
	1 690
	30
	15.37
	7.467
	33 120
	25 980
	223

	
	
	
	
	836.98
	
	
	1 070
	
	6.466
	
	
	6 916
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 403
	
	
	
	71%
	18 446
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	1 098
	
	
	
	52%
	13 510
	
	

	9.
	ТЕР 09-03-012-12 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м (Демонтаж телевизионных антенн), 1 т конструкций
	0.06
	259.22
	48.18
	211.04
	16
	3
	13
	15.37
	6.06
	121
	44
	77

	
	
	
	
	
	23.41
	
	
	1
	4.223
	15.37
	
	
	22

	
	Поправки: ОЗП: *0.7;  ЭМ: *0.7;  ЗПМ: *0.7;  М: *0

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	3
	
	
	
	69%
	46
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	3
	
	
	
	58%
	38
	
	

	10.
	ТЕР 10-01-058-01 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Установка дверных блоков шкафных (разборка жалюзийных решеток), 10 шт. блоков
	0.3
	95.20
	54.95
	40.25
	29
	16
	12
	15.37
	6.831
	336
	253
	82

	
	
	
	
	
	2.30
	
	
	1
	8.466
	15.37
	
	
	11

	
	Поправки: ОЗП: *0.8;  ЭМ: *0.8;  ЗПМ: *0.8;  М: *0

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	18
	
	
	
	90%
	238
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	9
	
	
	
	43%
	114
	
	

	11.
	ФССЦпг 03-21-01-010 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 

НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 10 (приказ Минстроя России № 703/пр);) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза
	28.7
	9.48
	
	9.48
	272
	
	272
	
	11.44
	3 112
	
	3 112

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *0.83

	12.
	ТЕРр 65-29-1 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Разборка вентиляционных шахт, 1 м2 внутренней поверхности шахты
	59.9
	1.82
	1.82
	
	109
	109
	
	15.37
	
	1 675
	1 675
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	81
	
	
	
	63%
	1 055
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	54
	
	
	
	40%
	670
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	9 132
	6 895
	1 168
	
	
	120 518
	105 961
	7 638

	
	
	
	1 070
	82
	
	
	
	6 916
	1 256

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	8 735
	6 783
	883
	
	
	115 610
	104 242
	4 449

	
	
	
	1 070
	81
	
	
	
	6 916
	1 234

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 1, 6, 7; %=71 - по стр. 2, 4, 5, 8; %=84 - по стр. 3; %=90 - по стр. 10)
	6 398
	
	
	
	
	83 843
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44 - по стр. 1, 6, 7; %=52 - по стр. 2, 4, 5, 8; %=48 - по стр. 3; %=43 - по стр. 10)
	4 201
	
	
	
	
	51 638
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	19 334
	
	
	
	
	251 091
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	16
	3
	13
	
	
	121
	44
	77

	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	22

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 9)
	3
	
	
	
	
	46
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 9)
	3
	
	
	
	
	38
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	22
	
	
	
	
	205
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	109
	109
	
	
	
	1 675
	1 675
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 12)
	81
	
	
	
	
	1 055
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 12)
	55
	
	
	
	
	670
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	245
	
	
	
	
	3 400
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	272
	
	272
	
	
	3 112
	
	3 112

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	272
	
	
	
	
	3 112
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	19 873
	
	
	
	
	257 808
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	6 482
	
	
	
	
	84 944
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	4 259
	
	
	
	
	52 346
	
	

	

	
	Раздел 2.  Общестроительные работы

	

	13.
	ТЕР 10-01-002-01 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Установка стропил (опорный брус), 1 м3 древесины в конструкции
	0.79
	1 515.01
	268.00
	56.73
	1 197
	212
	45
	15.37
	6.74
	10 402
	3 254
	302

	
	
	
	
	1 190.28
	2.99
	
	940
	2
	7.28
	15.37
	
	6 846
	36

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	227
	
	
	
	90%
	2 961
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	116
	
	
	
	43%
	1 415
	
	

	14.
	ТЕР 10-01-002-01 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Установка стропил (стойки), 1 м3 древесины в конструкции
	0.41
	1 515.01
	268.00
	56.73
	621
	110
	23
	15.37
	6.74
	5 398
	1 689
	157

	
	
	
	
	1 190.28
	2.99
	
	488
	1
	7.28
	15.37
	
	3 553
	19

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	118
	
	
	
	90%
	1 537
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	60
	
	
	
	43%
	734
	
	

	15.
	ТЕРр 58-12-2 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали (Контррейка), 100 м2
	12.5777
	1 014.64
	197.57
	32.47
	12 762
	2 485
	408
	15.37
	7.943
	129 534
	38 194
	3 244

	
	
	
	
	784.60
	5.12
	
	9 868
	64
	8.927
	15.37
	
	88 096
	991

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	2 116
	
	
	
	71%
	27 821
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	1 657
	
	
	
	52%
	20 376
	
	

	16.
	ТЕР 12-01-015-03 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	12.5777
	134.45
	91.77
	42.68
	1 691
	1 154
	537
	15.37
	5.288
	20 579
	17 741
	2 838

	
	
	
	
	
	2.36
	
	
	30
	8.572
	15.37
	
	
	457

	
	Поправки: М: *0

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	1 279
	
	
	
	92%
	16 742
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	651
	
	
	
	44%
	8 007
	
	

	17.
	С П-лист. 

(ООО "АлтайСтрой") 

Изоспан D, м2
	1383.547
	3.88
	
	
	5 368
	
	
	
	
	29 705
	
	

	
	
	
	
	3.88
	
	
	5 368
	
	5.54
	
	
	29 705
	

	
	Поправки: М: +1650/70/1.18/5.54*1.075

	18.
	ТЕР 10-01-083-07 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного (Дополнительный настил), 100 м2 покрытия
	0.98
	4 877.07
	380.17
	283.61
	4 780
	373
	278
	15.37
	6.537
	37 912
	5 726
	1 817

	
	
	
	
	4 213.29
	23.40
	
	4 129
	23
	7.355
	15.37
	
	30 369
	352

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	420
	
	
	
	90%
	5 470
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	214
	
	
	
	43%
	2 614
	
	

	19.
	ТЕРр 58-12-2 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2
	2.8357
	1 014.64
	197.57
	32.47
	2 877
	560
	92
	15.37
	7.943
	29 204
	8 611
	731

	
	
	
	
	784.60
	5.12
	
	2 225
	15
	8.927
	15.37
	
	19 862
	223

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	477
	
	
	
	71%
	6 272
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	374
	
	
	
	52%
	4 594
	
	

	20.
	ТЕРр 58-12-2 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали (материал ранее демонтированный), 100 м2
	5.9499
	1 014.64
	197.57
	32.47
	6 037
	1 176
	193
	15.37
	7.943
	61 276
	18 068
	1 535

	
	
	
	
	784.60
	5.12
	
	4 668
	30
	8.927
	15.37
	
	41 674
	469

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 001
	
	
	
	71%
	13 161
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	784
	
	
	
	52%
	9 639
	
	

	21.
	ТССЦ 102-0077 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта, м3
	-10.7098
	407.48
	
	
	-4 364
	
	
	
	
	-40 140
	
	

	
	
	
	
	407.48
	
	
	-4 364
	
	9.198
	
	
	-40 140
	

	22.
	ТЕР 12-01-009-01 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Устройство желобов настенных, 100 м желобов
	1.86
	21 027.19
	967.42
	417.19
	39 111
	1 799
	776
	15.37
	6.365
	169 603
	27 657
	4 939

	
	
	
	
	19 642.59
	38.33
	
	36 535
	71
	3.75
	15.37
	
	137 007
	1 096

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	2 020
	
	
	
	92%
	26 453
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1 028
	
	
	
	44%
	12 651
	
	

	23.
	ТССЦ 101-1875 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т
	-2.0646
	14 635.82
	
	
	-30 217
	
	
	
	
	-80 921
	
	

	
	
	
	
	14 635.82
	
	
	-30 217
	
	2.678
	
	
	-80 921
	

	24.
	ТССЦ 101-3190 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т
	2.0646
	10 420.32
	
	
	21 514
	
	
	
	
	130 395
	
	

	
	
	
	
	10 420.32
	
	
	21 514
	
	6.061
	
	
	130 395
	

	25.
	ТЕР 12-01-023-02 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли
	9.7656
	19 073.98
	476.61
	172.76
	186 269
	4 654
	1 687
	15.37
	5.841
	442 326
	71 538
	9 854

	
	
	
	
	18 424.62
	14.37
	
	179 927
	140
	2.006
	15.37
	
	360 935
	2 157

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	5 178
	
	
	
	92%
	67 799
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	2 637
	
	
	
	44%
	32 426
	
	

	26.
	ТССЦ 101-4136 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Металлочерепица <Монтеррей>, м2
	-1249.9968
	135.24
	
	
	-169 050
	
	
	
	
	-317 312
	
	

	
	
	
	
	135.24
	
	
	-169 050
	
	1.877
	
	
	-317 312
	

	27.
	С П-лист. 

Профилированный настил  с полимерным покрытием С44-1000-0,7, м2
	1074.216
	72.36
	
	
	77 730
	
	
	
	
	430 599
	
	

	
	
	
	
	72.36
	
	
	77 730
	
	5.54
	
	
	430 599
	

	
	Поправки: М: +440/1.18/5.54*1.075

	28.
	ТССЦ 101-4128 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (ендовы,коньки), м2
	150.99
	176.57
	
	
	26 660
	
	
	
	
	92 139
	
	

	
	
	
	
	176.57
	
	
	26 660
	
	3.456
	
	
	92 139
	

	29.
	ТЕР 12-01-012-01 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения
	1.86
	3 623.55
	79.15
	73.60
	6 740
	147
	137
	15.37
	6.003
	32 813
	2 263
	822

	
	
	
	
	3 470.80
	5.29
	
	6 456
	10
	4.605
	15.37
	
	29 728
	151

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	170
	
	
	
	92%
	2 221
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	86
	
	
	
	44%
	1 062
	
	

	30.
	ТЕР 12-01-012-01 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Монтаж снегозадержания, 100 м ограждения
	1.367
	3 623.55
	79.15
	73.60
	4 953
	108
	101
	15.37
	6.003
	24 116
	1 663
	604

	
	
	
	
	3 470.80
	5.29
	
	4 745
	7
	4.605
	15.37
	
	21 849
	111

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	124
	
	
	
	92%
	1 632
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	63
	
	
	
	44%
	781
	
	

	31.
	ТССЦ 201-0777 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, т
	-0.4101
	11 482.74
	
	
	-4 709
	
	
	
	
	-21 737
	
	

	
	
	
	
	11 482.74
	
	
	-4 709
	
	4.616
	
	
	-21 737
	

	32.
	С П-лист. 

Снегозадержатель трубчатый (дл.3000мм), м
	136.7
	98.67
	
	
	13 488
	
	
	
	
	74 722
	
	

	
	
	
	
	98.67
	
	
	13 488
	
	5.54
	
	
	74 722
	

	
	Поправки: М: +1800/3/1.18/5.54*1.075

	33.
	ТЕР 15-01-062-02 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя (обшивка веншахт), 100 м2 поверхности облицовки
	0.9896
	23 470.85
	1 306.18
	271.66
	23 227
	1 293
	269
	15.37
	4.286
	79 451
	19 867
	1 152

	
	
	
	
	21 893.02
	5.79
	
	21 665
	6
	2.697
	15.37
	
	58 431
	88

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 234
	
	
	
	80%
	15 964
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	611
	
	
	
	37%
	7 383
	
	

	34.
	ТССЦ 101-2404 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м
	-54.428
	9.08
	
	
	-494
	
	
	
	
	-6 116
	
	

	
	
	
	
	9.08
	
	
	-494
	
	12.376
	
	
	-6 116
	

	35.
	ТССЦ 101-2403 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Нащельник стальной оцинкованный с покрытием <Полиэстер>, п.м
	-11.8752
	78.01
	
	
	-926
	
	
	
	
	-1 711
	
	

	
	
	
	
	78.01
	
	
	-926
	
	1.847
	
	
	-1 711
	

	36.
	ТССЦ 101-3250 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием, м2
	-116.7728
	80.06
	
	
	-9 349
	
	
	
	
	-33 478
	
	

	
	
	
	
	80.06
	
	
	-9 349
	
	3.581
	
	
	-33 478
	

	37.
	С П-лист. 

Профилированный настил  с полимерным покрытием С-8-1000*0,5, м2
	108.856
	45.39
	
	
	4 941
	
	
	
	
	27 371
	
	

	
	
	
	
	45.39
	
	
	4 941
	
	5.54
	
	
	27 371
	

	
	Поправки: М: +276/1.18/5.54*1.075

	38.
	ТССЦ 101-4128 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (доборные элементы), м2
	31.56
	176.57
	
	
	5 573
	
	
	
	
	19 259
	
	

	
	
	
	
	176.57
	
	
	5 573
	
	3.456
	
	
	19 259
	

	39.
	ТЕР 20-02-010-06 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 3200 мм (накрывки 820*820мм), 1 зонт
	13
	978.40
	26.94
	7.44
	12 719
	350
	97
	15.37
	5.902
	70 088
	5 382
	571

	
	
	
	
	944.02
	0.19
	
	12 272
	2
	5.226
	15.37
	
	64 135
	38

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	405
	
	
	
	98%
	5 312
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	250
	
	
	
	56%
	3 035
	
	

	40.
	ТЕР 26-01-039-01 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (утепление чердака), 1 м3 изоляции
	76.5
	1 649.43
	131.67
	93.53
	126 182
	10 073
	7 155
	15.37
	7.384
	2 390 653
	154 813
	52 830

	
	
	
	
	1 424.24
	
	
	108 954
	
	20.036
	
	
	2 183 009
	

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	9 066
	
	
	
	77%
	119 206
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	6 044
	
	
	
	48%
	74 310
	
	

	41.
	ТССЦ 104-0143 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Плиты теплоизоляционные перлитоцементные, м3
	-78.03
	1 396.31
	
	
	-108 954
	
	
	
	
	-2 183 004
	
	

	
	
	
	
	1 396.31
	
	
	-108 954
	
	20.036
	
	
	-2 183 004
	

	42.
	ТССЦ 104-0923 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем П-125 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-96), м3
	78.03
	984.11
	
	
	76 790
	
	
	
	
	250 720
	
	

	
	
	
	
	984.11
	
	
	76 790
	
	3.265
	
	
	250 720
	

	43.
	ТЕР 12-01-015-03 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	7.65
	134.45
	91.77
	42.68
	1 029
	702
	327
	15.37
	5.288
	12 517
	10 790
	1 726

	
	
	
	
	
	2.36
	
	
	18
	8.572
	15.37
	
	
	278

	
	Поправки: М: *0

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	778
	
	
	
	92%
	10 183
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	396
	
	
	
	44%
	4 870
	
	

	44.
	С П-лист. 

(ООО "АлтайСтрой") 

Изоспан А (70м2), м2
	841.5
	3.99
	
	
	3 358
	
	
	
	
	18 614
	
	

	
	
	
	
	3.99
	
	
	3 358
	
	5.54
	
	
	18 614
	

	
	Поправки: М: +1700/70/1.18/5.54*1.075

	45.
	ТЕР 26-02-019-01 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	12.5777
	700.89
	165.69
	136.83
	8 816
	2 084
	1 721
	15.37
	1.517
	65 908
	32 030
	2 611

	
	
	
	
	398.38
	0.18
	
	5 011
	2
	6.24
	15.37
	
	31 267
	34

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	1 877
	
	
	
	77%
	24 689
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 252
	
	
	
	48%
	15 391
	
	

	46.
	ТЕР 20-02-002-02 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2, 1 решетка
	3
	42.81
	21.38
	6.51
	128
	64
	20
	15.37
	4.312
	1 200
	986
	84

	
	
	
	
	14.92
	0.19
	
	45
	1
	2.902
	15.37
	
	130
	9

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	75
	
	
	
	98%
	975
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	46
	
	
	
	56%
	557
	
	

	47.
	ТССЦ 301-0596 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 302, (размер 1000*900мм), м2
	2.7
	93.37
	
	
	252
	
	
	
	
	1 664
	
	

	
	
	
	
	93.37
	
	
	252
	
	6.602
	
	
	1 664
	

	48.
	ТССЦ 101-0960 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Задвижка накладная, шт.
	3
	3.40
	
	
	10
	
	
	
	
	41
	
	

	
	
	
	
	3.40
	
	
	10
	
	4.032
	
	
	41
	

	49.
	ТЕР 10-01-010-01 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Установка элементов каркаса из брусьев (лестница), 1 м3 древесины в конструкции
	0.16
	1 432.01
	252.50
	56.80
	229
	40
	9
	15.37
	7.298
	1 707
	621
	66

	
	
	
	
	1 122.71
	
	
	180
	
	5.675
	
	
	1 019
	

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	42
	
	
	
	90%
	559
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	22
	
	
	
	43%
	267
	
	

	50.
	ТЕРр 56-12-16 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Смена оконных приборов задвижки (шпингалет), 100 шт. приборов
	0.04
	754.26
	384.73
	
	30
	15
	
	15.37
	
	317
	237
	

	
	
	
	
	369.53
	
	
	15
	
	5.461
	
	
	81
	

	
	Накладные расходы
	
	82%
	
	
	12
	
	
	
	70%
	166
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	62%
	
	
	9
	
	
	
	50%
	118
	
	

	51.
	ТЕР 10-01-039-05 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2, 100 м2 проемов
	0.0128
	62 818.68
	1 614.89
	1 623.40
	804
	21
	21
	15.37
	5.659
	4 610
	318
	118

	
	
	
	
	59 580.39
	190.52
	
	763
	2
	5.474
	15.37
	
	4 175
	37

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	24
	
	
	
	90%
	320
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	12
	
	
	
	43%
	153
	
	

	52.
	ТССЦ 203-0238 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2, м2
	-1.275
	575.05
	
	
	-733
	
	
	
	
	-3 997
	
	

	
	
	
	
	575.05
	
	
	-733
	
	5.451
	
	
	-3 997
	

	53.
	С П-лист. 

(ООО "Портун") 

Люк металлический противопожарный 750*850мм  утепленный, шт
	2
	1 282.66
	
	
	2 565
	
	
	
	
	14 212
	
	

	
	
	
	
	1 282.66
	
	
	2 565
	
	5.54
	
	
	14 212
	

	
	Поправки: М: +7800/1.18/5.54*1.075

	54.
	ТЕР 12-01-010-01 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отделка чердачного прохода), 100 м2 покрытия
	0.0192
	12 871.56
	1 287.03
	32.26
	247
	25
	1
	15.37
	6.129
	988
	380
	4

	
	
	
	
	11 552.27
	3.43
	
	222
	
	2.725
	15.37
	
	604
	1

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	27
	
	
	
	92%
	351
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	14
	
	
	
	44%
	168
	
	

	55.
	ТССЦ 101-1875 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т
	-0.015
	14 635.82
	
	
	-220
	
	
	
	
	-588
	
	

	
	
	
	
	14 635.82
	
	
	-220
	
	2.678
	
	
	-588
	

	56.
	ТССЦ 101-2216 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм (3мм), т
	0.048
	7 374.01
	
	
	354
	
	
	
	
	1 345
	
	

	
	
	
	
	7 374.01
	
	
	354
	
	3.799
	
	
	1 345
	

	57.
	ТССЦ 101-4128 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (доборные элементы), м2
	4.18
	176.57
	
	
	738
	
	
	
	
	2 551
	
	

	
	
	
	
	176.57
	
	
	738
	
	3.456
	
	
	2 551
	

	58.
	ТЕР 13-03-004-26 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0192
	639.41
	46.56
	9.86
	12
	1
	
	15.37
	2.746
	51
	14
	1

	
	
	
	
	582.99
	0.16
	
	11
	
	3.296
	15.37
	
	37
	

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	1
	
	
	
	69%
	10
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1
	
	
	
	48%
	7
	
	

	
	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФАНОВЫХ  ТРУБ

	59.
	ТЕР 16-04-001-02 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода
	0.72
	13 725.45
	818.20
	9.12
	9 882
	589
	7
	15.37
	6.248
	33 817
	9 055
	41

	
	
	
	
	12 898.13
	0.91
	
	9 287
	1
	2.662
	15.37
	
	24 721
	10

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	678
	
	
	
	98%
	8 884
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	419
	
	
	
	56%
	5 076
	
	

	60.
	ТССЦ 507-2008 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001), 10 м
	-7.1856
	1 275.34
	
	
	-9 164
	
	
	
	
	-23 378
	
	

	
	
	
	
	1 275.34
	
	
	-9 164
	
	2.551
	
	
	-23 378
	

	61.
	507-4374 

(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 

НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9;) 

Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 1,0 м, шт.
	72
	28.38
	
	
	2 043
	
	
	
	
	11 321
	
	

	
	
	
	
	28.38
	
	
	2 043
	
	5.54
	
	
	11 321
	

	62.
	ТССЦ 507-3294 

(Приказ № 28-Д от 31.01.2012) 

Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 110 мм, шт.
	6
	11.46
	
	
	69
	
	
	
	
	475
	
	

	
	
	
	
	11.46
	
	
	69
	
	6.912
	
	
	475
	

	63.
	ТССЦ 507-4307 

(Приказ № 28-Д от 31.01.2012) 

Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 110 мм, шт.
	36
	156.71
	
	
	5 642
	
	
	
	
	15 723
	
	

	
	
	
	
	156.71
	
	
	5 642
	
	2.787
	
	
	15 723
	

	64.
	ТЕР 26-01-017-01 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода
	7.2
	1 659.39
	46.75
	37.90
	11 948
	337
	273
	15.37
	7.508
	38 233
	5 174
	2 049

	
	
	
	
	1 574.74
	
	
	11 338
	
	2.735
	
	
	31 010
	

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	303
	
	
	
	77%
	3 984
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	202
	
	
	
	48%
	2 484
	
	

	65.
	ТССЦ 104-0162 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) <Термофлекс> диаметром 108х13 мм, м
	-79.2
	85.19
	
	
	-6 747
	
	
	
	
	-14 425
	
	

	
	
	
	
	85.19
	
	
	-6 747
	
	2.138
	
	
	-14 425
	

	66.
	С п-лист. 

(ООО "АМИПС") 

Трубка изоляционная 110*20мм, м
	72
	32.42
	
	
	2 334
	
	
	
	
	12 930
	
	

	
	
	
	
	32.42
	
	
	2 334
	
	5.54
	
	
	12 930
	

	
	Поправки: М: +197.12/1.18/5.54*1.075

	67.
	ТЕР 20-01-001-03 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм (фановый выход), 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.096
	2 539.79
	1 798.90
	166.55
	244
	173
	16
	15.37
	6.668
	2 971
	2 654
	107

	
	
	
	
	574.34
	8.21
	
	55
	1
	3.816
	15.37
	
	210
	12

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	200
	
	
	
	98%
	2 613
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	124
	
	
	
	56%
	1 493
	
	

	68.
	ТССЦ 301-1773 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм, м2
	9.6
	224.61
	
	
	2 156
	
	
	
	
	4 882
	
	

	
	
	
	
	224.61
	
	
	2 156
	
	2.264
	
	
	4 882
	

	
	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ

	69.
	ТЕР 20-01-001-11 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.7488
	1 727.40
	1 171.18
	147.69
	1 293
	877
	111
	15.37
	5.992
	15 499
	13 479
	663

	
	
	
	
	408.53
	5.60
	
	306
	4
	4.438
	15.37
	
	1 358
	64

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	1 013
	
	
	
	98%
	13 272
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	626
	
	
	
	56%
	7 584
	
	

	70.
	ТССЦ 301-1795 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм, м2
	74.88
	287.52
	
	
	21 529
	
	
	
	
	46 030
	
	

	
	
	
	
	287.52
	
	
	21 529
	
	2.138
	
	
	46 030
	

	71.
	ТЕР 26-01-010-01 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, 1 м3 изоляции
	3.744
	1 802.59
	246.43
	82.86
	6 749
	923
	310
	15.37
	7.536
	37 358
	14 181
	2 338

	
	
	
	
	1 473.30
	
	
	5 516
	
	3.778
	
	
	20 840
	

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	831
	
	
	
	77%
	10 919
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	554
	
	
	
	48%
	6 807
	
	

	72.
	ТССЦ 104-0005 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Плиты из минеральной ваты гофрированной структуры М-125, м3
	-4.6426
	736.03
	
	
	-3 417
	
	
	
	
	-14 758
	
	

	
	
	
	
	736.03
	
	
	-3 417
	
	4.319
	
	
	-14 758
	

	73.
	ТССЦ 104-0526 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-11-Ф-18000-1200-100, м3
	4.6426
	605.17
	
	
	2 810
	
	
	
	
	15 565
	
	

	
	
	
	
	605.17
	
	
	2 810
	
	5.54
	
	
	15 565
	

	
	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

	74.
	ТЕР 12-01-008-01 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб, 100 м2фасада (без вычета проемов)
	26.32
	157.40
	152.97
	4.44
	4 143
	4 026
	117
	15.37
	7.614
	62 770
	61 881
	889

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.339
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *0

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	4 348
	
	
	
	92%
	56 931
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	2 214
	
	
	
	44%
	27 228
	
	

	75.
	ТЕР 12-01-008-02 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб, 100 м2фасада (без вычета проемов)
	-26.32
	57.41
	55.93
	1.48
	-1 511
	-1 472
	-39
	15.37
	7.636
	-22 923
	-22 627
	-296

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.753
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *0

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	-1 590
	
	
	
	92%
	-20 817
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	-810
	
	
	
	44%
	-9 956
	
	

	76.
	ТССЦ 301-5893 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 мм, полиэстер (стандартный цвет), шт.
	136
	60.55
	
	
	8 235
	
	
	
	
	45 991
	
	

	
	
	
	
	60.55
	
	
	8 235
	
	5.585
	
	
	45 991
	

	77.
	ТССЦ 301-5897 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет), шт.
	36
	44.47
	
	
	1 601
	
	
	
	
	8 739
	
	

	
	
	
	
	44.47
	
	
	1 601
	
	5.459
	
	
	8 739
	

	78.
	ТССЦ 301-5891 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет), шт.
	91
	28.47
	
	
	2 591
	
	
	
	
	13 386
	
	

	
	
	
	
	28.47
	
	
	2 591
	
	5.167
	
	
	13 386
	

	79.
	ТССЦ 301-5889 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, полиэстер (стандартный цвет), шт.
	12
	117.41
	
	
	1 409
	
	
	
	
	8 051
	
	

	
	
	
	
	117.41
	
	
	1 409
	
	5.714
	
	
	8 051
	

	80.
	ТЕР 07-05-030-11 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (водосточный лоток), 100 шт. сборных конструкций
	0.24
	3 376.00
	1 489.89
	345.17
	810
	358
	83
	15.37
	5.389
	8 577
	5 496
	446

	
	
	
	
	1 540.94
	53.92
	
	370
	13
	7.123
	15.37
	
	2 634
	199

	
	Накладные расходы
	
	140%
	
	
	519
	
	
	
	119%
	6 777
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	85%
	
	
	315
	
	
	
	68%
	3 873
	
	

	81.
	С п-лист. 

(ООО "БРАТСТРОЙ") 

Водосток малый 500*150*60мм, шт
	24
	24.67
	
	
	592
	
	
	
	
	3 280
	
	

	
	
	
	
	24.67
	
	
	592
	
	5.54
	
	
	3 280
	

	
	Поправки: М: +150/1.18/5.54*1.075

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	416 027
	33 257
	14 775
	
	
	2 305 100
	511 135
	92 243

	
	
	
	367 999
	443
	
	
	
	1 701 725
	6 832

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	7 754
	
	
	
	
	27 519
	
	

	
	
	
	7 754
	
	
	
	
	27 519
	

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	7 754
	
	
	
	
	27 519
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	7 754
	
	
	
	
	27 519
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	355 398
	31 204
	14 524
	
	
	2 048 641
	479 579
	90 777

	
	
	
	309 671
	434
	
	
	
	1 478 287
	6 699

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	134 449
	
	
	
	
	512 015
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 13, 14, 18, 49, 51; %=71 - по стр. 15, 19, 20; %=92 - по стр. 16, 22, 25, 29, 30, 43, 54, 74, 75; %=80 - по стр. 33; %=77 - по стр. 40, 45, 64, 71; %=70 - по стр. 50; %=69 - по стр. 58; %=119 - по стр. 80)
	30 601
	
	
	
	
	401 311
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 13, 14, 18, 49, 51; %=52 - по стр. 15, 19, 20; %=44 - по стр. 16, 22, 25, 29, 30, 43, 54, 74, 75; %=37 - по стр. 33; %=48 - по стр. 40, 45, 58, 64, 71; %=50 - по стр. 50; %=68 - по стр. 80)
	18 505
	
	
	
	
	227 400
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	404 504
	
	
	
	
	2 677 352
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	52 875
	2 053
	251
	
	
	228 940
	31 556
	1 466

	
	
	
	50 574
	9
	
	
	
	195 919
	133

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 39, 46, 59, 67, 69)
	2 371
	
	
	
	
	31 055
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 39, 46, 59, 67, 69)
	1 464
	
	
	
	
	17 746
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	56 710
	
	
	
	
	277 741
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	468 968
	
	
	
	
	2 982 612
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	32 972
	
	
	
	
	432 366
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	19 969
	
	
	
	
	245 146
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	425 159
	40 152
	15 943
	
	
	2 425 618
	617 096
	99 881

	
	
	
	369 069
	525
	
	
	
	1 708 641
	8 088

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	7 754
	
	
	
	
	27 519
	
	

	
	
	
	7 754
	
	
	
	
	27 519
	

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	7 754
	
	
	
	
	27 519
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	7 754
	
	
	
	
	27 519
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	364 133
	37 987
	15 407
	
	
	2 164 251
	583 821
	95 226

	
	
	
	310 741
	515
	
	
	
	1 485 203
	7 933

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	134 449
	
	
	
	
	512 015
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 1, 6, 7, 16, 22, 25, 29, 30, 43, 54, 74, 75; %=71 - по стр. 2, 4, 5, 8, 15, 19, 20; %=84 - по стр. 3; %=90 - по стр. 10, 13, 14, 18, 49, 51; %=80 - по стр. 33; %=77 - по стр. 40, 45, 64, 71; %=70 - по стр. 50; %=69 - по стр. 58; %=119 - по стр. 80)
	36 999
	
	
	
	
	485 154
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44 - по стр. 1, 6, 7, 16, 22, 25, 29, 30, 43, 54, 74, 75; %=52 - по стр. 2, 4, 5, 8, 15, 19, 20; %=48 - по стр. 3, 40, 45, 58, 64, 71; %=43 - по стр. 10, 13, 14, 18, 49, 51; %=37 - по стр. 33; %=50 - по стр. 50; %=68 - по стр. 80)
	22 706
	
	
	
	
	279 038
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	423 838
	
	
	
	
	2 928 443
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	16
	3
	13
	
	
	121
	44
	77

	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	22

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 9)
	3
	
	
	
	
	46
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 9)
	3
	
	
	
	
	38
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	22
	
	
	
	
	205
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	52 984
	2 162
	251
	
	
	230 615
	33 231
	1 466

	
	
	
	50 574
	9
	
	
	
	195 919
	133

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 12; %=98 - по стр. 39, 46, 59, 67, 69)
	2 452
	
	
	
	
	32 110
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 12; %=56 - по стр. 39, 46, 59, 67, 69)
	1 519
	
	
	
	
	18 416
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	56 955
	
	
	
	
	281 141
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	272
	
	272
	
	
	3 112
	
	3 112

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	272
	
	
	
	
	3 112
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	488 841
	
	
	
	
	3 240 420
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	39 454
	
	
	
	
	517 310
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	24 228
	
	
	
	
	297 492
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


2

