	
	
	



	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	797 619
	руб.
	Смета на сумму:
	797 619
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.


	

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)
Капитального ремонта крыши многоквартирного жилого дома в с.Акташ, ул.Орджоникидзе, д.25

	

	Сметная стоимость:
	797.619
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.82
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	116.77
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 04.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Алтай (эталон) с доп. и изм. 2".


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Глобальные начисления: Н15= 1.7, Н16= 1.7

	

	1.
	ТЕРр 58-17-3 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли
	3.428
	270.50
	269.09
	1.41
	927
	922
	5
	11.46
	3.045
	10 586
	10 571
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	87%
	
	
	802
	
	
	
	74%
	7 823
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	599
	
	
	
	52%
	5 497
	
	

	2.
	ТЕРр 58-1-1 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли
	3.428
	223.98
	170.36
	53.62
	768
	584
	184
	11.46
	4.261
	7 476
	6 692
	783

	
	
	
	
	
	7.65
	
	
	26
	1
	11.46
	
	
	301

	
	Накладные расходы
	
	87%
	
	
	531
	
	
	
	74%
	5 175
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	397
	
	
	
	52%
	3 636
	
	

	3.
	ТЕРр 58-12-2 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2
	3.428
	1 090.52
	239.90
	41.71
	3 738
	822
	143
	11.46
	6.46
	34 520
	9 425
	924

	
	
	
	
	808.90
	6.22
	
	2 773
	21
	8.717
	11.46
	
	24 171
	244

	
	Накладные расходы
	
	87%
	
	
	733
	
	
	
	74%
	7 155
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	548
	
	
	
	52%
	5 028
	
	

	4.
	ТЕРр 58-5-1 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м
	2.4
	2 415.49
	480.56
	55.49
	5 797
	1 153
	133
	11.46
	6.252
	42 300
	13 217
	833

	
	
	
	
	1 879.44
	
	
	4 511
	
	6.263
	1
	
	28 250
	

	
	Накладные расходы
	
	87%
	
	
	1 003
	
	
	
	74%
	9 781
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	749
	
	
	
	52%
	6 873
	
	

	5.
	ТЕРр 61-31-1 

(Приказ № 28-Д от 31.01.2012) 

Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности
	0.1371
	3 185.94
	1 726.72
	2.46
	437
	237
	
	11.46
	3.051
	3 550
	2 713
	1

	
	
	
	
	1 456.76
	
	
	200
	
	4.188
	1
	
	836
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	197
	
	
	
	71%
	1 926
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	119
	
	
	
	40%
	1 085
	
	

	6.
	ТЕР 12-01-011-01 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Устройство колпаков над шахтами в два канала, 1 колпак
	3
	601.19
	26.74
	1.93
	1 804
	80
	6
	11.46
	6.347
	4 989
	919
	37

	
	
	
	
	572.52
	
	
	1 718
	
	2.348
	1
	
	4 033
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	113%
	
	
	90
	
	
	
	96%
	882
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	44
	
	
	
	44%
	404
	
	

	7.
	ТЕР 12-01-013-03 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой, 100 м2 утепляемого покрытия
	2.62
	5 166.42
	704.23
	214.27
	13 536
	1 845
	561
	11.46
	4.277
	106 850
	21 145
	2 401

	
	
	
	
	4 247.92
	12.13
	
	11 130
	32
	7.485
	11.46
	
	83 305
	364

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	113%
	
	
	2 121
	
	
	
	96%
	20 649
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1 032
	
	
	
	44%
	9 464
	
	

	8.
	ТЕР 12-01-013-04 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03, 100 м2 утепляемого покрытия
	2.62
	4 719.65
	545.27
	206.48
	12 365
	1 429
	541
	11.46
	4.341
	90 254
	16 372
	2 348

	
	
	
	
	3 967.90
	12.13
	
	10 396
	32
	6.881
	11.46
	
	71 534
	364

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	113%
	
	
	1 651
	
	
	
	96%
	16 067
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	804
	
	
	
	44%
	7 364
	
	

	9.
	ТЕР 12-01-023-02 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли
	3.428
	22 710.48
	578.74
	223.62
	77 852
	1 984
	767
	11.46
	4.82
	156 581
	22 736
	3 695

	
	
	
	
	21 908.12
	17.45
	
	75 101
	60
	1.733
	11.46
	
	130 150
	685

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	113%
	
	
	2 310
	
	
	
	96%
	22 484
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1 124
	
	
	
	44%
	10 305
	
	

	10.
	ТЕР 12-01-010-01 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.1
	13 477.01
	1 562.83
	42.67
	1 348
	156
	4
	11.46
	4.948
	4 641
	1 791
	21

	
	
	
	
	11 871.52
	4.17
	
	1 187
	
	2.383
	11.46
	
	2 829
	5

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	113%
	
	
	176
	
	
	
	96%
	1 724
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	86
	
	
	
	44%
	790
	
	

	11.
	ТЕР 12-01-009-02 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Устройство желобов подвесных, 100 м желобов
	1
	8 628.10
	435.38
	41.86
	8 628
	435
	42
	11.46
	5.277
	32 361
	4 989
	221

	
	
	
	
	8 150.87
	3.51
	
	8 151
	4
	3.331
	11.46
	
	27 151
	40

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	113%
	
	
	496
	
	
	
	96%
	4 828
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	241
	
	
	
	44%
	2 213
	
	

	12.
	ТЕР 12-01-009-01 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Устройство желобов настенных, 100 м желобов
	0.3
	21 949.73
	1 174.72
	533.80
	6 585
	352
	160
	11.46
	5.252
	24 809
	4 039
	841

	
	
	
	
	20 241.21
	46.54
	
	6 072
	14
	3.282
	11.46
	
	19 929
	160

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	113%
	
	
	414
	
	
	
	96%
	4 031
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	201
	
	
	
	44%
	1 848
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	133 785
	9 999
	2 546
	
	
	518 917
	114 609
	12 120

	
	
	
	121 239
	189
	
	
	
	392 188
	2 163

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	133 785
	9 999
	2 546
	
	
	518 917
	114 609
	12 120

	
	
	
	121 239
	189
	
	
	
	392 188
	2 163

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1-4; %=71 - по стр. 5; %=96 - по стр. 6-12)
	10 524
	
	
	
	
	102 524
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4; %=40 - по стр. 5; %=44 - по стр. 6-12)
	5 944
	
	
	
	
	54 507
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	150 253
	
	
	
	
	675 948
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	150 253
	
	
	
	
	675 948
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	10 524
	
	
	
	
	102 524
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	5 944
	
	
	
	
	54 507
	
	

	
	ВСЕГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
	150 253
	
	
	
	
	675 948
	
	

	
	С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ
	150 253
	
	
	
	
	675 948
	
	

	
	С ЗИМНИМИ ЗАТРАТАМИ
	150 253
	
	
	
	
	675 948
	
	

	
	С СОСТАВЛЕНИЕМ СМЕТЫ
	150 253
	
	
	
	
	675 948
	
	

	
	ВСЕГО С ОБОРУДОВАНИЕМ
	150 253
	
	
	
	
	675 948
	
	

	
	С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ
	150 253
	
	
	
	
	675 948
	
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ
	150 253
	
	
	
	
	675 948
	
	

	
	НДС
	27 046
	
	
	
	
	121 671
	
	

	
	ИТОГО С НДС
	177 299
	
	
	
	
	797 619
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

