	
	
	



	«СОГЛАСОВАНО»
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	Смета на сумму:
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	Смета на сумму:
	801 425
	руб.
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	________________ /______________________ /
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	Объект:
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

	(Локальный сметный расчет)
Капитального ремонта крыши многоквартирного жилого дома в с.Акташ, ул.Парковая, д.12

	

	Сметная стоимость:
	801.425
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.82
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	116.47
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 04.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Алтай (эталон) с доп. и изм. 2".


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Глобальные начисления: Н15= 1.7, Н16= 1.7

	

	1.
	ТЕРр 58-17-3 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли
	3.516
	270.50
	269.09
	1.41
	951
	946
	5
	11.46
	3.045
	10 858
	10 843
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	87%
	
	
	823
	
	
	
	74%
	8 024
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	615
	
	
	
	52%
	5 638
	
	

	2.
	ТЕРр 58-1-1 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли
	3.516
	223.98
	170.36
	53.62
	788
	599
	189
	11.46
	4.261
	7 668
	6 864
	803

	
	
	
	
	
	7.65
	
	
	27
	1
	11.46
	
	
	308

	
	Накладные расходы
	
	87%
	
	
	545
	
	
	
	74%
	5 307
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	407
	
	
	
	52%
	3 729
	
	

	3.
	ТЕРр 58-12-2 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2
	3.516
	1 090.52
	239.90
	41.71
	3 834
	844
	147
	11.46
	6.46
	35 406
	9 667
	947

	
	
	
	
	808.90
	6.22
	
	2 844
	22
	8.717
	11.46
	
	24 792
	251

	
	Накладные расходы
	
	87%
	
	
	753
	
	
	
	74%
	7 339
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	563
	
	
	
	52%
	5 157
	
	

	4.
	ТЕРр 58-5-1 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м
	2.4
	2 415.49
	480.56
	55.49
	5 797
	1 153
	133
	11.46
	6.252
	42 300
	13 217
	833

	
	
	
	
	1 879.44
	
	
	4 511
	
	6.263
	1
	
	28 250
	

	
	Накладные расходы
	
	87%
	
	
	1 003
	
	
	
	74%
	9 781
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	749
	
	
	
	52%
	6 873
	
	

	5.
	ТЕРр 61-31-1 

(Приказ № 28-Д от 31.01.2012) 

Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности
	0.0563
	3 185.94
	1 726.72
	2.46
	179
	97
	
	11.46
	3.051
	1 458
	1 114
	

	
	
	
	
	1 456.76
	
	
	82
	
	4.188
	1
	
	343
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	81
	
	
	
	71%
	791
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	49
	
	
	
	40%
	446
	
	

	6.
	ТЕР 12-01-011-01 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Устройство колпаков над шахтами в два канала, 1 колпак
	3
	601.19
	26.74
	1.93
	1 804
	80
	6
	11.46
	6.347
	4 989
	919
	37

	
	
	
	
	572.52
	
	
	1 718
	
	2.348
	1
	
	4 033
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	113%
	
	
	90
	
	
	
	96%
	882
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	44
	
	
	
	44%
	404
	
	

	7.
	ТЕР 12-01-013-03 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой, 100 м2 утепляемого покрытия
	2.62
	5 166.42
	704.23
	214.27
	13 536
	1 845
	561
	11.46
	4.277
	106 850
	21 145
	2 401

	
	
	
	
	4 247.92
	12.13
	
	11 130
	32
	7.485
	11.46
	
	83 305
	364

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	113%
	
	
	2 121
	
	
	
	96%
	20 649
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1 032
	
	
	
	44%
	9 464
	
	

	8.
	ТЕР 12-01-013-04 

(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 

Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03, 100 м2 утепляемого покрытия
	2.62
	4 719.65
	545.27
	206.48
	12 365
	1 429
	541
	11.46
	4.341
	90 254
	16 372
	2 348

	
	
	
	
	3 967.90
	12.13
	
	10 396
	32
	6.881
	11.46
	
	71 534
	364

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	113%
	
	
	1 651
	
	
	
	96%
	16 067
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	804
	
	
	
	44%
	7 364
	
	

	9.
	ТЕР 12-01-023-02 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли
	3.516
	22 710.48
	578.74
	223.62
	79 850
	2 035
	786
	11.46
	4.82
	160 600
	23 319
	3 790

	
	
	
	
	21 908.12
	17.45
	
	77 029
	61
	1.733
	11.46
	
	133 491
	703

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	113%
	
	
	2 368
	
	
	
	96%
	23 061
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1 153
	
	
	
	44%
	10 570
	
	

	10.
	ТЕР 12-01-010-01 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.1
	13 477.01
	1 562.83
	42.67
	1 348
	156
	4
	11.46
	4.948
	4 641
	1 791
	21

	
	
	
	
	11 871.52
	4.17
	
	1 187
	
	2.383
	11.46
	
	2 829
	5

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	113%
	
	
	176
	
	
	
	96%
	1 724
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	86
	
	
	
	44%
	790
	
	

	11.
	ТЕР 12-01-009-02 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Устройство желобов подвесных, 100 м желобов
	1
	8 628.10
	435.38
	41.86
	8 628
	435
	42
	11.46
	5.277
	32 361
	4 989
	221

	
	
	
	
	8 150.87
	3.51
	
	8 151
	4
	3.331
	11.46
	
	27 151
	40

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	113%
	
	
	496
	
	
	
	96%
	4 828
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	241
	
	
	
	44%
	2 213
	
	

	12.
	ТЕР 12-01-009-01 

(Приказ № 18-Д от 27.01.2011) 

Устройство желобов настенных, 100 м желобов
	0.3
	21 949.73
	1 174.72
	533.80
	6 585
	352
	160
	11.46
	5.252
	24 809
	4 039
	841

	
	
	
	
	20 241.21
	46.54
	
	6 072
	14
	3.282
	11.46
	
	19 929
	160

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	113%
	
	
	414
	
	
	
	96%
	4 031
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	201
	
	
	
	44%
	1 848
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	135 665
	9 971
	2 574
	
	
	522 194
	114 279
	12 257

	
	
	
	123 120
	192
	
	
	
	395 657
	2 195

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	135 665
	9 971
	2 574
	
	
	522 194
	114 279
	12 257

	
	
	
	123 120
	192
	
	
	
	395 657
	2 195

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1-4; %=71 - по стр. 5; %=96 - по стр. 6-12)
	10 521
	
	
	
	
	102 484
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4; %=40 - по стр. 5; %=44 - по стр. 6-12)
	5 944
	
	
	
	
	54 496
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	152 130
	
	
	
	
	679 174
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	152 130
	
	
	
	
	679 174
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	10 521
	
	
	
	
	102 484
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	5 944
	
	
	
	
	54 496
	
	

	
	ВСЕГО БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
	152 130
	
	
	
	
	679 174
	
	

	
	С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ
	152 130
	
	
	
	
	679 174
	
	

	
	С ЗИМНИМИ ЗАТРАТАМИ
	152 130
	
	
	
	
	679 174
	
	

	
	С СОСТАВЛЕНИЕМ СМЕТЫ
	152 130
	
	
	
	
	679 174
	
	

	
	ВСЕГО С ОБОРУДОВАНИЕМ
	152 130
	
	
	
	
	679 174
	
	

	
	С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ
	152 130
	
	
	
	
	679 174
	
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ
	152 130
	
	
	
	
	679 174
	
	

	
	НДС
	27 383
	
	
	
	
	122 251
	
	

	
	ИТОГО С НДС
	179 513
	
	
	
	
	801 425
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

